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5.0 YLEISET VAATIMUKSET  JA OHJEET  
5.0.1 Soveltamisalue  
Täta RMYTL:n osaa 5 "Maaleikkaus-ja pengerrystyöt" noudatetaan radalla 
 ja  rautatiealueella suoritettavissa maaleikkaus- ja pengerrystöissä niiltä osin 
kuin työkohtaisessa työselityksessä ei maaleikkaus- ja pengerrystöiden 
 suorittamisesta ole muuta maärätty. Työkohtaiset asiakirj  at menevät
pätemisjärjestyksessä yleisen työselityksen edelle. Töiden sisältö  ja laajuus 
määritetään aina työkohtaisessa työselityksessä  ja urakkaohjelmassa. 
S 	5.0.2 Noudatettavat asiakirjat  
Päivitetty 	luettelo voimassa olevista asiakirjoista on esitetty 
• 
	
	 Ratahallintokeskuksen (RHK) internet -sivuilla osoitteessa 
"www.rhkfi/normit.htm".  
5.0.3 Nimikkeistö  














Kuva 1. Rataleikkauksenja penkereen nimikkeistö 
Murske on louheesta, lohkareista, sorasta tai moreenista murskaamalla  ja 
 tämän lisäksi yleensä myös seulomalla valmistettu kiviaines. 
Louhe on kalliosta räjäyttämällä tai rusnaamalla irrotettua murskaamatonta 
kiviainesta. Louheeksi voidaan lukea myös lohkareitten rikkomisesta 
syntyvä kiviaines. 
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5.0.4 Turvallisuusvaatimukset 
Työn kaikissa vaiheissa on otettava huomioon junaliikenteen ja 
ratatyöntekijöiden turvallisuus. Muun liikenteen risteämiskohdissa, 
esimerkiksi asemilla, on varmistettava myös muun liikenteen turvallinen 
sujuminen. 
Ratatyöntekij öiden pätevyysvaatimukset  on määritetty RI-IK :n julkaisussa 
"Ratatyöntekijöiden pätevyysvaatimukset"  .19/. 
Johtojenja kaapeleiden sijainti on varmistettava ennen töiden aloittamista.  
5.0.5 Rakentaminen liikenteen alaisella radalla  
Raidevarausten tarve ja mandollinen nopeusraj oitus viereiselle raiteelle 
määrätäan työkohtaisessa työselityksessä. Kun kaivu -ja täyttötöitä tehdaän 
raidevarauksen aikana raiteen vieressä tai kohdalla, on aina ennen raiteen 
 1  i ikenteel le avaamista tarkastettava, että raide on liikennöitävässä kunnossa.
5.0.6 Geotekniset tutkimukset ja selvitykset 
Tehdyt geotekniset tutkimukset ja selvitykset esitetään työkohtaisessa 
työselityksessä. Tutkimustapa, tutkimustiheys, mittakaavat ja kairaus
-merkinnät  on esitetty RMYTL:n osassa  1 "Yleinen osa". Tutkimukse  
tehdään Suomen geoteknillisen yhdistyksen ohjeiden mukaisesti./l/,  /14/. 
Tutkimustuloksia ja niihin pohjautuvia suunnitelmia on verrattava työn 
etenemisen mukaan todellisiin geoteknisiin olosuhteisiin.  
Jos todelliset olosuhteet poikkeavat työkohtaisessa työselityksessä esitetyistä 
tutkimustuloksista, siitä on välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle. 
Rakennuttaja päättää, miten havaitut poikkeamat otetaan huomioon.  
5.0.7 Ympäristövaikutukset  
Jos työt aiheuttavat ympäristössä 	haitallisia muutoksia, näistä on 
ilmoitettava rakennuttaj alle ja ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin 
haitallisten muutosten estämiseksi. Töiden jatkamiseen  on saatava 
rakennuttajan lupa.  
Radan maaleikkaus- ja pengerrystyöt  tulee suorittaa siten, että niistä on 
 mandollisimman vähän haittaa ympäristöl  le. Ympäristön suoj aamisesta on
 annettu määräyksiä  mm. seuraavissa Iaeissa: 
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- 	laki ympäristövaikutusten arvioinnista 
- maa-aineslaki 
- 	rakennuslaki koskien kaava-alueita ja 
toimenpidekieltoalueita 




- 	laki räj andysvaarallis ista aineista. 
Maarakennusalan neuvottelukunnan MANK : n julkaisussa "Maarakentaj an 
B 	 ympäristöopas" on annettu ohjeita ympäristön huomioonottamiseksi niaarakennustöissä./l 5/. 
Työssä tulee ottaa huomioon seuraavat tekijät 
- 	Työkoneet on pidettävä sellaisessa kunnossa, ettei niistä 
pääse öljyjä tai muita saastuttavia aineita ympäristöön. 
- 
	
	Työkoneiden meluhaitat on minimoitava suoritettaessa töitä 
asutuksen läheisyydessä. Työstä ja työn kestosta on 
tiedotettava alueen asukkaille. 
- 	Mikäli pohjaveden pinnan asemassa, alenema-alueen 
laajuudessa, pohjavesimäärissä  tai muissa vastaavissa 
tekij öissä todetaan poikkeamaa työkohtaisessa 
työselityksessä esitetystä, tästä on viipymättä i Imoitettava 
rakennuttaj alle. 
Katselmukset ja tiedotusvelvoitteet 
Katselmustarve määrätään työkohtaisessa työselityksessä. Tällaisia kohteita  
S
voivat olla mm.: 
Syvät rataleikkaukset, joiden lähellä on rakennuksia. 
- 	Pohjaveden pinnan alenemista aiheuttavat maaleikkaustyöt. 
- Tiivistämistyöt, jos alueella on huonosti tärinää kestäviä  
5 	 rakennuksia ja rakenteita. 
Työkohtaisessa työselityksessä määritellyllä alueella pidetään rakennustenja 
muiden rakenteiden kuntoa koskeva katselmus, jossa ovat läsnä rakenteiden 
omistajat tai heidän edustajansa ja urakoitsija. Katselmuksen suorittaa 
puolueeton katselmusmies. 
Katselmuksesta pidetään pöytäkirjaa, joka lähetetään hyväksyttäväksi ja 
 tiedoksi asianosaisille. Katselmuspöytäkirj  an allekirj oittavat urakoits ij a,
katselmusmies ja kunkin kohteen omistaja. Katselmuskohteen tietoja 
täydennetään tarvittaessa valokuvaamalla, videokuvaamalla  ja piirustuksin. 
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Katselmukset suoritetaan sekä ennen että jälkeen rakennustyön.  Jos 
katselmoitaviin kohteisiin sisältyy tiloja, joihin ei ole pääsyä, 
menettelytavoista sovitaan omistajan kanssa 
Katselmusajankohdat määrää urakoitsija työ- ja laatusuunnitelmassa. 
Katselmoitavan alueen laajuus määritellään työkohtaisessa työselityks  essä. 
Ympäristön tarkkailumittaukset 
Ympäristön tarkkailumittaukset määrätään työkohtaisessa työselityksessä. 
Maa-ainesten saastumisselvitykset 
Saastuneet maat käsitellään työkohtaisen työselityksen mukaisesti. 
Mikäli työvaiheen aikana todetaan, että työalueella on aihetta tutkia 
maa-ainesten saastuneisuus, eikä selvityksiä ole tehty suunnitteluvaiheess  a, 
 otetaan yhteyttä rakennuttajaan. Kohteessa suoritetaan tarvittaessa 
maa-ainesten tutkimukset ja saastuneiden maa-ainesten käsittelytapa 
määrätään näiden tulosten perusteella. Saastuneiden  maiden sallittujen 
haitta-ainepitoisuuks ien osalta noudatetaan voimassaolevia ympäristö- 
viranomaisen määräyksiä  ja ohjeita. 
5.0.8 Laatuvaatimukset ja laadunvalvonta 
Laatuvaatimukset ja sallitut mitta- ja sijaintipoikkeamat esitetään tässä 
työselityksessä ja työkohtaisessa työselityksessä. 
Laadunvalvontakokeiden tulokset on kirj attava ja esitettävä pyydettäessä 
rakennuttajalle. Mittauspöytäkirjat urakoitsijan on luovutettava 
rakennuttaj alle välittömästi m ittauksen jälkeen. 
Maaleikkaus- ja pengerrystöiden toteutumatiedot  esitetään kelpoisuus- 
kirjassa. Rakentamisessa käytettävien työkohteen ulkopuolelta tuotavien 
materiaalien kelpoisuus on osoitettava aina ennen töiden aloittamista 
laatutositteilla. Tositteet liitetään kelpoisuuskirjaan. Materiaalien ja työn 
lopputuloksen on täytettävä työkohtaisen työselityksen vaatimukset.  
5.0.9 Työ- ja laatusuunnitel man sisältö 
Ennen töiden aloittamista urakoitsijan on laadittava maaleikkaus- ja 
pengerrystöistä työ- ja laatusuunnitelma, joka on hyväksytettävä 
rakennuttaj alla ennen töiden aloittamista. 
Kaikki suunnitelmamuutokset ja korj aussuunnitelmat  on hyväksytettävä 
rakennuttajalla ennen muutostöiden aloittamista ja ne on merkittävä 
suunnitelmapiirustuksiin. 
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5.0.10 Kelpoisuuskirjan sisältö 
Urakoitsijan on laadittava kelpoisuuskirja yleisen työselityksen ja 
työkohtaisessa työselityksessä esitettyj en yksityiskohtaisten vaatimusten 
mukaisesti. Työn edetessä kaikki mittaus- ja tutkimustulokset, materiaalien 
laatutositteet sekä toteutumapiirustukset kootaan kelpoisuuskirj aan. 
Sallittuja suuremmat poikkeamat merkitaän toteutumapiirustuksiin siten, 
kuin tassä työselityksessä  tai työkohtaisessa työselityksessä on  määrätty. 
Suunnitelmapiirustukset tehdään toteutumapiirustuksiksi siten, että sallittua 
suuremmat poikkeamat merkitään suunnitelmapiirustuksiin. Toteutuma- 
piirustukset tehdään välittömästi työn edistymistä seuraten. Työn 
valmistuttua kelpoisuuskirj a luovutetaan rakennuttaj alle. 
5.0.11 Rakennustöiden yleisjärjestelyt 
Työvaiheet 
Radan rakennustyö edellyttää tarkkaa työvaihesuunnittelua. Työkohtaisessa 
työselityksessä esitetään työn pääpiirteiset vaiheistuksetja niitä tarkennetaan 
yksityiskohtaisesti työ- ja laatusuunnitelmassa. 
Työmaatiet 
Rakennustyönaikaisten liikennej ärj estelyj en on oltava selkeitä ja hyvin 
opastettuja sekä vastata kulloistakin työmaa-  ja junaliikennettä.  
Jokaiselle työnaikaiselle tasoristeykselle on saatava RHK:n kirjallinen lupa. 
Mikäli yksityisteitä 	tai kevyen liikenteen väyliä aiotaan käyttää  
S rakennustyön aikana, tähän on saatava tienpitäjän lupa. Työmaaliikenteen loputtua vaylät on kunnostettava ja saatettava vähintään alkuperäistä 
vastaavaan kuntoon.  
5 	 Työmaaliikenteen käytössä olleet, tarpeettomiksi jääneet tiet  on viimeistään viimeistelytöiden yhteydessä poistettava tai peitettävä ja verhoiltava sekä 
istutettava alkuperäistä maisemaa vastaavaksi. 
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5.1 MAALEIKKAUS 
5.1.1 Yleistä 
Maaleikkaustöissä käytetään sellaisia työmenetelmiäj a noudatetaan sellaista 
työjärjestystä, että leikkausmassat saadaan käytetyksi rakennusteknisesti ja 
 taloudellisesti parhaalla mandollisella tavalla. 
Leikkausalueeseen rajoittuvat puut on suojattava työn ajaksi työkohtaisessa 
työselityksessä esitetyllä alueella.  
Jos maan laatu poikkeaa työkohtaisessa työselityksessä esitetystä tai se ei 
vastaa leikatusta maasta tehtävien penkereiden ja täyttöjen vaatimuksia 
rakeisuuden, vesipitoisuuden, lohkareisuuden  tai tasalaatuisuuden suhteen, 
suunnitelmia muutetaan tarvittavilta osin. Jos kallion pinta poikkeaa 
työkohtaisessa työselityksessä esitetystä, otetaan yhteyttä rakennuttajaan 
suunnitelmien tarkistamiseksi. 
Työkohtaisessa työselityksessä esitetään leikkauskohteiden 
- 	pintavesitiedot 
• 	virtaussuunnat 
• arviot vesimääristä 
- 	avovesitiedot 
• 	vaihtelurajat 
• arviot vesimääristä 
- 	pohjavesitiedot 
• 	pohjavedenpinnan vaihtelurajat 
• orsivedenpinnan vaihtelurajat 
- 	kaivojen vedenpinnan vaihtelurajatja veden laatu. 
Jos tutkimuksia ei ole tehty tai olosuhteet eivät vastaa työkohtaisessa 
työselityksessä esitettyä,  on otettava yhteyttä rakennuttajaan. Tarvittavat 
tutkimukset ja katselmukset on tehtävä ennen kaivutöiden aloittamista. 
Maaleikkauksen sij oittuessa pohj aveden suoja-alueelle tehdään 
työkohtais essa työsel ityksessä esitetyt pohj aveden suoj austoim enpiteet. Ellei 
suojauksia ole esitetty työkohtaisessa työselityksessä, otetaan yhteyttä 
rakennuttaj aan. 
Niskaoj at kaivetaan estämään vesien virtausta rataleikkausluiskiin. 
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5.1.2 Maan kaivu 
5.1.2.1 Kaivutyö 
Ennen kaivutyön aloittamista  on varmistettava, että alustavat työt on tehty. 
Näitä töitä ovat mm. rakennusten, rakenteiden, johtojen ja kaapeleiden 
purku-, siirto- ja suojaustyöt, raivaustyöt, mittaustyöt ja leikkausmallien 
 asentaminen, sekä muut mandolliset maaleikkaustöiden edellyttämät 
etukäteen tehtävät työt. Nämä työt tehdään RMYTL:n osan 2 "Alustavat 
tyött, sekä työkohtaisen työselityksen mukaisesti. 
Pintakerrosta ja ruokamultakerrosta ei poisteta leikkausalueiden 
S 	 ulkopuolella ilman erityistä syytä. 
Koko poikkileikkausala, mukaan lukien ojat ja luiskat, leikataan samalla 
kertaa, jolloin tehdyt ojat helpottavat leikkauksen kuivanapitoa. 
Matalat, alle 3 m syvyiset maaleikkaukset tehdään yleensä kerralla.  Syvät 
maaleikkaukset tehdään kerroksittain kaivaen noin 3 m kerroksina. 
Talvityövaatimukset 
Jos leikkausmassoj a käytetään rakenteisiin, poistetaan kasvill isuus  ja 
ruokamulta leikkauksen pinnalta etukäteen sulan kauden aikana. 
Maaleikkausalueella on vältettävä lumen tallaamista. Lumi ja jää poistetaan 
vasta välittömästi ennen leikkaustöiden aloittamista. Myös työn aikana  on 
 huolehdittava  lumen ja jään poistamisesta. 
Maan jäätyminen vaikeuttaa kaivutyötä. Alueilla, joilla ei ole kaapeleita, 
eikä tärinästä ole haittaa, voidaan jäätyneen maan rikkomiseen käyttää  
S esimerkiksi puskukoneen repijää. 
Talvityoss j äätynyt pintakerros saattaa tilapäisesti parantaa leikkaus luiskien 
pysyvyyttä, mutta se aiheuttaa maan sulaessa vaaratilanteita. Tämän vuoksi 
5 	 leikkausluiskat on tehtävä heti lopulliseen työkohtaisen työselityksen  
I mukaiseen kaltevuuteen.  
5.1.2.2 Pohjaveden pinnan alentaminen 
Pohjaveden pinnan alapuolelle ulottuvissa maaleikkauksissa  on pohjaveden 
 pinta  alennettava 0,5 m kaivutason alapuolelle ennen kyseisen kohdan 
kaivua. Alennustapa esitetään työkohtaisessa työselityksessä. Pohj avesi 
alennetaan joko ojitusjärjestelyin tai pumppaamalla vesi rataleikkauspohjan 
reunalle tehdyistä pumppauskuopista, imuputkista tai suodatinputki
-kaivoista. Pumppauskuopat  on varustettava suoj arenkain syöpymisen 
estämiseksi. 
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Pohj aveden alenemista tarkkaillaan työkohtaisessa työsel ityksessä 
osoitetulla tavalla.  
5.1.2.3 Työkohtainen työselitys 
Työkohtaisessa työselityksessä esitetään vähintään seuraavat asiat: 
- 	suunnitelmapiimstukset 
- kaivutyöj ärj estys 
- 	luiskakaltevuudet.  
Tarvittaessa esitetään 
- 	tarkentavat laatuvaatimukset 
- luiskien siirtymisen tarkkailutarve ja tarkkailuohjelma 
- 	vaatimukset tarkkailumittausten suorittam isesta 
- pohj avedenpinnan alentamistarve ja työm enetelmät 
- 	pohj avedenpinnan tarkkailuj ärj estelmät  ja tarkkai lualue 
- katselmustarve ja tiedotusvelvoilisuudet 
- 	kaivumassojen saastuneisuusselvitykset. 
5.1.2.4 Työ-ja laatusuunnitelma 
Kaivutyön osalta työ-ja laatusuunnitelmassa esitetään vähintään seuraavaa: 
- 	massansiirtosuunnitelma 
- kalusto, työjärjestys ja menetelmät 
- 	kaivumaiden materiaalitiedot: laatu, rakeisuus, vesipitoisuus, 
routivuus, humuspitoisuus, saastuneisuus 
- 	kaivettavien massojen määrät, mittaustarkkuus, 
mittausajankohdatja esitystapa työmaan toimesta tehtäville 
mittauks ilie ja vaaituksille 
- 	ympäristön seurantamittausten toteutustapa 
- katselmusten toteutus- ja raportointitapa. 
5.1.2.5 Ke/poisuuskirja 
Kaivutyön osalta kelpoisuuskirj assa esitetään vähintään seuraavat  asiat 
- 	leikkausmassoj en materiaal itiedot 
- leikkausmassoj en käyuökohteet ieikkauskohtaisesti 
- 	toteutetut pohj aveden alentamismeneteimät 
- pohjaveden pinnan seurantamittaukset 
- 	painuma- ja siirtymämittaustulokset 
- katselmusten tulokset 
- 	poikkeamat suunnitelmiin 
- toteutumapiirustukset.  
S 
S 
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5.1.3 Leikkauspohja 
5.1.3.1 Leikkauspohjan kaivu 
Leikkauspohja kaivetaan niin, ettei leikkauspohja pääse häiriintymään.  
Jos leikkauspohja on herkästi h iriintyvää silttiä tai moreenia, leikkaustyö on 
 tehtävä kandessa vaiheessa siten, että  ensin kaivetaan leikkauksen yläosa
noin 1 m leikkaustason yläpuolelle. Toisessa vaiheessa kaivetaan 
leikkauksen alaosa. Tässä vaiheessa kaivu tehdään ensimmäisen kaivutason 
pohjalta ja kuijetuskalusto käyttää joko samaa leikkauspohjaa  tai erillisiä 
työmaateitä. Näin vältytään kuormauskoneen ja kuljetusvälineiden 
aiheuttamalta leikkauspohjan häiriintymiseltä.  
S 
	 5.1.3.2 Leikkauspohjan kaitevuus  
Leikkauspohja kallistetaan radan poikkisuunnassa RAMOn  osan 3, "Radan 
 rakenne", normaal ipoikkileikkausten mukaisesti ellei työkohtaisessa 
työselityksessä ole muuta esitetty./7/.  
5.1.3.3 Kivien ja lohkareiden poisto sekä kallion käsittely 
Maaleikkaustason yläpuolelle kohoavat kivetj a lohkareet poistetaan ja pohj a 
tasataan ja tiivistetään leikkausmassoilla. Mikäli leikkausmaata ei voida 
käyttää sen huonon kantavuuden takia, pohjan tasaaminen tehdään suodatin
-tai eristyskerrosmateriaalilla. 
Maaleikkaustason yläpuolelle kohoavat lyhyet, alle 200 m pituiset 
kalliokohoumat louhitaan maaleikkaussyvyyteen (kohta  5. 1.7, kuva 14). 
5.1.3.4 Leikkauspohjan tiivistys 
Jos kaivu-, kuormaus- tai kuljetuskalusto on löyhdyttänyt leikkauspohjaa, 
on se tiivistettävä ennen kerrosten levittämistä. Pehmeäpohj aisilla alueilla  on 
 tarkoituksenmukaista, liikennöimisen helpottamiseksi  ja leikkauspohj an
 kantavuuden säilyttämiseksi levittää, pohjalle  300 mm murske- tai 
sorakerros maaleikkaussyvyyden  alapuolelle. Kerroksen alla käytetään 
tarvittaessa suodatinkangasta estämään pohj amaan s eko ittuminen 
rakennekerroksiin.  
5.1.3.5 Maaleikkauspohjan laatuvaatimuksetja laadunvalvonta 
Radan eristyskenoksen levittämistä ei saa aloittaa ennen kuin leikkauspohja 
 on  hyväksytty. Sallitut mitta- ja sijaintipoikkeamat radan poikkisuunnassa 
 ovat kuvan  2 mukaiset. 
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Kuva 2. Maaleikkauspohjan sa/huu mitta-ja sijaintipoikkeamal. 
Maaleikkauspohjan korkeusasema  tarkastetaan 20 rn välein mittaamalla 
maaleikkauspohjan taitepisteetja niiden välit  I m välein. 
5.1.3.6 Kailioleikkauspohjan laatuvaatimuksetja laadunvalvonta 
Kallioleikkauspohj an laatuvaatimukset ja laadunvalvonta on esitetty 
RMYTL:n osassa 6, "Ka!liorakennustyöt"./6/.  
5.1.3. 7 Työkohtainen työselitys 
Maaleikkauspohjan osalta työkohtaisessa työselityksessä esitetään vhintään 
seuraavat asiat: 
- 	käsittelyohjeet 
- kuivatusohjeet maaleikkauskohtaisesti.  
Tarvittaessa esitetään 	 S 
- 	tarkentavat mittapoikkeamavaati mukset 
- tiiviysvaatimukset ja tiivistystapa. 
5.1.3.8 Työ-ja laatusuunniteima 
Leikkauspohj an osalta työ- ja laatusuunnitelmassa esitetään vähintään 
seuraavat asiat: 
- 	kaivu-ja massansiirtokalusto 
- mittaustarkkuus, menetelmät, mittausaj ankohdat 
- 	esitystapa työmaan tekemille leikkauspohj an mittauksille.  
Tarvittaessa esitetään 
- 	leikkauspohjan tiivistämistapa 
- menetelmät tiiviyden tarkkailemiseksi 
- 	menetelmät poikkeamien korjaamiseksi. 
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5.1.3.9 Kelpoisuuskirja 
Leikkauspohj an osalta kelpoisuuskirjaan liitetään vähintään seuraavat tiedot: 
- 	mitatut leikkauspohjan korkeudetja sijainti 
- tiiviystarkkailun tulokset 
käytetyt valm istuotteet, mm. suodatinkankaat 
toteutumapi irustukset. 
5.1.4 Leikkausluiskat 
O 	 Leikkausluiskien kaivussa on otettava huomioon verhousten ja vahvistusten vaatimat työvarat. Työkohtaisessa työselityksessä esitetyt niskaoj at tehdään 
ennen luiskien kaivutyön aloittamista. Lisäksi työssä noudatetaan seuraavia 
työohj eita: 
- 	Kallionpinta paljastetaan luiskan yläreunassa vähintään  3 m 
etäisyydelle kallioleikkausluiskan yläpinnasta kuvan  3 
 mukaisesti ellei työkohtaisessa työselityksessä toisin esitetä. 
 Jos kallionpinta  viettää poispäin luiskasta, kallionpinta 
paljastetaan vähintään I m etäisyydelle. 
Kallioluiskan päälle työkohtaisessa työselityksessä 
tarkemmin määriteltävil  le alueille tehdään reunapalkki  tai 
massanvaihto tukemaan maaleikkausluiskaa ja estämään 
luiskan juuren syöpymistä. Ellei työkohtaisessa 
työselityksessä ole määrätty tarvetta, luiskan juuri tuetaan 
kuvan 3 mukaisesti. Reunapalkin taustatäyttö on kuivatettava 
 ja  vedet johdettava siten, etteivät vedet valu luiskia pitkin 
aiheuttaen paannejäätä. 
JOS KALLIO V1E1TAA LUISKASTA 





/ 	 MASSANVAIHTO 
REUNAPALKKI 	J ---: 	 . 	TARVI1TAESSA 
LIJISKAN SYÖPY- 	 i LUISKAN SYOPY- 
MISEN ESTÄMISEKSI 	 MISEN ESTÄMISEKSI  
Kuva 3. Kallio-ja maaleikkauksen rajakohdan käsittely 
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5.1.4.1 Leikkausluiskien kaltevuudet 
Maaleikkausluiskat tehdaän  heti työkohtaisessa työselityksessa esitettyihin 
kaltevuuksiin. Ellei työkohtaisessa työselityksessä ole esitetty muita arvoja, 
maaleikkausluiskat tehdäan kaltevuuteen 1:2. 
5.1.4.2 Leikkausluiskien muotoilu ja viimeistely 
Leikkausluiskat on tasoitettava samanaikaisesti leikkaustyön kanssa  ja 
 puhdistettava  irrallisesta maasta ja epäpuhtauksista. Viimeistelyja muotoilu 
tehdaän puskutraktorilla, kuormaajalla tai kaivinkoneella tai näiden 
erilaisilla lisälaitteilla. Puskutraktoria käytettäessä kone liikkuu kohtisuoraa 
luiskaa vastaan. Matalat, alle 2 m leikkaukset viimeistellään pituus- 
suuntaisesti. 
5.1.4.3 Leikkausluiskien laatu vaatimukset ja laadunvalvonta 
	 L4 
Maaleikkausluiskat tehdään heti työkohtaisen työselityksen mukaiseen 
kaltevuuteen. Maaleikkausluiskan sallitut mittapoikkeamat ovat kuvan  4 
 mukaiset. Poikkileikkauksen muoto tarkastetaan  20 m välein mittaamalla
poikkileikkauksen taitepisteet sekä taitepisteiden välit  I metrin välein.  
MAX 200 mm 0  
SUUNNITELTU 
TOTEUTUNUT 
MAX 50mm, KESKIMAÄRÄINEN/ 
	 MAX 200 mm 0 
MAX 100mm YKSIUAINEN  
MAX 100 mm, KESKIMAARAINEN  
MAX 200 mm, YKSITFAINEN  
Kuva 4. Leikkaus/uiskan sallitut mitta-ja sjaintipoikkeamat 
5.1.4.4 Työkohtainen työselitys 
Maaleikkausluiskien osalta työkohtaisessa työselityksessä esitetään 
vähintään seuraavat asiat: 
- 	poikkileikkauspiirustukset 
- luiskan käsittelyohjeet.  
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Tarvittaessa esitetään 
- 	tarkentavat mittapoikkeamavaatimukset 
- luiskan tiiviysvaatimuksetja tiivistämistapa  
5.1.4.5 Työ-ja laatusuunnitelma 
Työ- ja laatusuunnitelmassa esitetään vähintään seuraavat asiat: 
- 	kalusto 
- mittaustarkkuus, -menetelmä, määrät, mittausaj ankohdat 
- 	työmaan tekemien mittausten esitystapa  
S Tarvittaessa esitetään: 
- 	leikkausluiskan tiivistystapa ja menetelmät. 
5.1.4.6 Kelpoisuuskirja 
Leikkausluiskan osalta kelpoisuuskirjassa esitetään vähintään seuraavat 
 asiat: 
- 	mittaustulokset 
- sallittua suuremmat poikkeamat.  
5.1.5 Leikkausluiskien tuenta-  ja vahvistusrakenteet  
5.1.5.1 Käyttötarkoitus 
Leikkausluiskissa käytetään tarvittaessa tuenta-  ja vahvistusrakenteita. 
Tuenta- ja vahvistusrakenteet tehdään työkohtaisen työselityksen mukaan. 
Luiskien tuenta- ja vahvistusrakenteet on esitetty seuraavassa.  
5.1.5.2 Massanvaihto luiskassa 
Massanvaihto tehdään luiskan juuren alueella estämään luiskan sortumista. 
Mikäli kova pohja on 2... 3 m syvyydellä leikkaustason alapuolella, ulotetaan 
kaivu kovaan pohjaan, jolloin rakenne saadaan lujaksi luiskan sivusiirtymiä  
5  vastaan (kuva 5). Erityisesti sivukaltevissa paikoissa on kaivun alarajasta  poistettava kaikki hienorakeiset maalajit siten, että täyttömateriaali saadaan 
tukeutumaan kovaan pohjaan. Luiskan massanvaihto on tehtävä 
ensisijaisesti pienlouheesta, murskeesta tai sorasta.  
Täyttö tiivistetään kohdan 5.2.3.4 mukaisesti. Täytön tiiviysvaatimus on 
 vähintään  90 %. 
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MASSANVAIHTO LUISKASSA  
RATAA VARTEN 	 TARVIITAESSA 
Kuva 5. Massanvaihto luiskassa 
5.1.5.3 Kivikorimuuritja massiivikivimuurit 
Kivikorejaja massiivikivimuureja käytetäan kohteissa,joissa leikkausluiskia 
 joudutaan jyrkentämaän tilan puutteen  tai muun syyn takia. 
Kivikorien täyttö on tehtävä huolellisesti jälkipainumien välttämiseksi. 
Niiden mitat, tyojärj estysja materiaalivaatimukset mäarätaän työkohtaisessa 
työselityksessä. Kuvassa  6a on esitetty periaatepiirros kivikorirakenteesta. 






Kuva 6a. Kivikorirakenne 
Massiivikivimuurit tehdään määrämittoihin työstetyistä massiivikivi-
elementeistä työkohtaisen työselityksen mukaan. Taustatäyttöön on 
 käytettävä routimatonta materiaalia roudattomaan syvyyteen luiskan 
pinnasta mitattuna. Kuvassa  6b on esitetty periaatepiirros massiivikivimuuri-
rakenteesta. 
a 
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KAIVULUISKA TYOKOHTAISEN 
 SUUNNITELMAN MUKAAN  







KUl VAT E ITU 
Kuva 6b. Massiivikivimuuri  
5.1.5.4 B etonitukimuurit ja betonielementtitukimuurit  
Käyttötarkoitus vastaa kohdan  5.1.5 3 käyttötarkoitusta. 
Paikalla valettavat betonitukimuurit ja betonielementtitukimuurit tehdaän 
työkohtaisen työselityksen mukaan. Taustatayttöön on käytettävä 
routimatonta materiaalia roudattomaan syvyyteen tukimuurin pinnasta 
mitattuna. 
Luj itetukimuurit rakennetaan ankkuroimalla tukimuurielementit 
leikkausluiskan taakse tai taustatäyttöön työkohtaisen työselityksen 
 mukaisesti.  
5.1.5.5 Luiskan naulaus  
Luiska vahvistetaan luiskan taakse inj ektoitavil la vahvistustangoil la. Tämän 
jälkeen luiska ruiskubetonoidaan tai vahvistustankoihin kiinnitetään 
teräksinen tai synteettinen luj iteverkko. Käytettäessä luj iteverkkoa  on luiska 
lisäksi verhoiltava eroosion estämiseksi. 
Luiskien naulausta voidaan käyttää kohteissa, missä maaleikkausluiska on 
 tehtävä tilan puutteen takia  tai muista syistä normaalikaltevuutta
jyrkemmäksi. Luiskien naulausta voidaan käyttää hyvin koossa pysyvissa 
maalaj eissa. 
Luiskan naulaus ja sitä käytettäessä tarvittavat luiskan suojausrakenteet 
esitetään työkohtaisessa työselityksessä. 
Ruiskubetonointia käytettäessä tausta on salaoj itettava ja routasuoj austarve 
 on  esitettävä työkohtaisessa työselityksessä. 
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5.1.5.6 Luiskapaalutukset 
Leikkausluiskien pysyvyyden varmistam iseksi voidaan leikkausluiska 
vahvistaa luiskapaalutuksella. Paalut lyödään laskennallisesti arvioidun 
murtumavyöhykkeen alueelle työkohtaisen työselityksen mukaisesti. 
Luiskapaalutusta käytetään vain poikkeustapauksissa vahvistamaan 
kiinteiden savileikkausten vakavuutta. Pehmeissä maalajeissa, kuten lieju  tai 
 pehmeä savi, luiskapaalutusta ei saa käyttää. 
Luiskapaaluina käytetään yleensä puupaaluja, jotka lyödään työkohtaisessa 
työselityksessä esitettyyn määräsyvyyteen. Paalutus tehdään vähintään 
kuukausi ennen maaleikkaustöitä. Luiskan lujittumisen nopeuttamiseksi 
paaluihin voidaan asentaa pystyojaluiskat. Luiskan paalutus toteutetaan 
työkohtaisen työselityksen mukaan.  
5.1.5. 7 Luiskien tuenta- ja vahvistustöiden laatuvaatimuksetja 
laadunvalvonta 
Tuettujen ja vahvistettujen leikkausluiskien mitat tarkastetaan 20 m välein 
mittaamalla poikkileikkauksen taitepisteet sekä taitepisteiden välit  1 m 
 välein. 
Ellei työkohtaisessa työselityksessä ole muuta esitetty, sallitut 
sijaintipoikkeamat ovat seuraavat: 
Keskimääräinen luiskan pinta 
- 	ylöspäin oikeasta tasosta 50 mm 
- alaspäin oikeasta tasosta 50 mm.  
Yksittäiset poikkeamat 
- 	ylöspäin oikeasta tasosta 100 mm 
- alaspäin oikeasta tasosta 100 mm. 
5.1.5.8 Työkohtainen työselitys 
Leikkausluiskien tuenta- ja vahvistusrakenteet esitetään yksityiskohtaisesti 
työkohtaisessa työs elityksessä ja siihen liittyvissä paalukohtai  si ssa 
 poikki leikkauksissa. Esitettävät  asiat ovat vähintään: 
- 	materiaalivaatimukset 
- vahvistusrakenteiden mitat 
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5.1.5.9 Työ-ja laatusuunnitelma 
Leikkausluiskien tuenta- ja vahvistusrakenteiden osalta työ- ja 
 laatusuunnitelmassa  esitetään vähintään seuraavat asiat: 
- 	selvitykset materiaaleista 
- s elvitykset laaduntarkkailumenetelmistä ja dokumentoinnista 
- 	työvälineetja kalusto. 
5.1.5.10 Kelpoisuuskirja 
Leikkausluiskien tuenta- ja vahvistusrakenteiden osalta kelpoisuuskirjassa  
S 	 esitetään vähintään seuraavat asiat: - 	materiaalien laatutositteet 
- laaduntarkkailutulokset 
- 	poikkeamaraportit 
5 	 - toteutumapiirustukset. 
5.1.6 Leikkausluiskien verhousrakenteet  
5.1.6.1 Käyttötarkoitus 
Ellei työkohtaisessa työselityksessä ole muuta esitetty,  radan leikkausluiskat 
 on  aina verhottava eroosiota vastaan. 
Jos luiskassa esiintyy pohjavesivirtausta, luiskien eroosio on estettävä 
suodatinkerroksella ja salaoj ituksella. Toimenpiteet esitetään työkohtaisessa 
työselityksessä. 
Luiskat on verhottava välittömästi leikkaustyön päätyttyä. Verhouksen teon 
 ja  pysyvyyden kannalta on parempi, että luiskia ei tehdä aivan sileiksi, vaan 
puskukoneen teloj en ja kaivukoneen kauhan hampaan jäljet jäävät näkyviin. 
5.1.6.2 Nurmetuksetja istutukset 
Nurmetukset 
Nurmetustöissä noudatetaan voimassa olevaa Kuntal iiton julkaisua 
"Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97", KT97. /11/. 
Nurmikkotyypit jaetaan neljään luokkaan (KT 97 kohta 6810): 
Nurmikkotyyppi Hoitoluokka 
I 	(koristenurmikko) Al 
II (käyttönurmi) All 
III 	(puisto- ja katunurmi) Alli 
IV (luonnonnurmi) AIV 
RMYTL 5 	 99-12 
22 
RMYTL 5 Maaleikkaus- ja pengerrystyöt  
Asemien ympäristöjen nurmetuksissa kaytetään paäsaäntöisesti 
nurmikkotyyppiä I, taajama-alueilla radan luiskaverhouksissa tyyppejä Ilja 
 III  ja läjitys-, täyttä- sekä maa-ainesten ottoalueilla tyyppiä  IV. Niityt ja
kedot tehdään aina työkohtaisen työselityksen mukaan. 
Hoitoluokitustunnus viittaa Kaupunginpuutarhurien seura ry:n 
hoitoluokitukseen "Taajaman viheralueiden hoitoluokitus/Luokitus-  ja 
 hoito-opas", Kaupunginpuutarhurien Seura ry.  1993. /12/.  
Nurmikoiden kasvualustan paksuudet tiivistettyinä: 
I 	(koristenurmi) 	200 mm 
II (käyttänurmi) 200 mm 
III 	(puisto-ja katunurmi) 	150 mm 
IV (luonnonnurmi) 	paikalla oleva tai parannettu maa. 
Ellei työkohtaisessa tyäselityksessä toisin määrätä, käytetään eri 
nurmikkotyypeissä KT97 mukaisia siemenseoksia ja kylvömääriä / KT97 
 kohta  68 10./I 1/.  
Kasvualustan pinnan sitomiseen valm istettuj  a kemiallisia aineita käytetään 
lähinnä nurmetettavien luiskien rakentamisessa. Työ tehdään työkohtaisessa 
tyäsel ityksen mukaan. 
Urituksella pyritään pysäyttamään veden mukana valuvat siemenet unen 
pohjalle. Kasvualustan pintaan tehdään  20.. .40 mm syviä uria noin 50 mm 
 välein luiskan pituussuuntaan. 
Istutukset 
Kasvualustat tehdään KT97 kohdan 6700 mukaan, 	istutus- ja 
viimeistelytyöt KT97 kohtien 6830, 6840, 6850, 6860 mukaan./l 1/. 
 Kasvualustojen paksuudet  on esitetty taulukossa 1. 
Taulukko 1. Istulusten kasvualustojen paksuudet tiivistettyinä. 
Kasvityyppi  Yksittäinen kasvualusta Ryhmäistutus-
kasvualusta  
syvyys halkaisija syvyys 
Puut 0,80 1,50 0,80 
Pikkupuut 0,60 0,80 
Puut rajatulla kasvualustalla  
(kuvat 6702 ja 6703 KT97) 
1.00 1,00 - 1,50 
Köynnökset 0,80 0,70 0,80 
Pensaat 0.50 0.60 0,50 
Metsikköistutukset  0,20 - 0,25 0,20 
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Isot perennat 0,40 - 0,60 0,50 - 0,80 0,40 - 0,60 
Ryhmäruusut - 0.60 
Matto- ja maanpeiteperennat - - 0,30 
Sipuli- ja mukulakasvit - - 0,20 - 0,40 
Yksivuotiset kukat  - - 0,25 - 0,40 
5.1.6.3 Muut verhousrakenteet  
Ristikot 
Luiskaristikot rakennetaan kasittelem ättömästä, sahapintaisesta puutavarasta. 
Ristikkomateriaal ma voidaan käyttäa 22x 100 mm lautaa. Luiskaristikot 
kiinnitetaan tuettavaan luiskaan 50x50 mm lahosuojatuilla puutapeilla. 
S  Liitoksiin kaytetäan vain ruostesuojattuja esimerkiksi galvanoituja nauloja, ruuveja tai pultteja. Luiskaristikko asennetaan luiskaan siten, että sen 
yläpinta on tarkalleen halutun luiskan kaltevuuden mukaisesti ja tulevan 
kasvualustakerroksen ylapinnan tasalla. Ristikkolaudat asennetaan siten, että 
ristikot ovat noin 45 asteen kulmassa luiskan laskusuuntaan  nähden. 
Asennettu ristikko täytetään kasvualustalla alhaalta alkaen siten, että ristikon 
lautojen yläpinta peittyy kasvualustalla. Tasattu kasvualusta tiivistetään 
kastelemallaja mandollisesti vajaat kohdat täytetään ristikon tasalle. 
Pintakäsittelyvaihtoehtoj a ovat esimerkiksi: 
- 	siirtonurmi 
- kylvetty nurmi 
- 	pensas- ja puuistutukset. 
Luiskakennot 
Luiskakennoja on saatavilla valmiina erilaisina muovisina tai 
1 asikuitukankaisina el ementteinä. Luiskakennot tehdään tai valitaan 
työkohtaisen työselityksen mukaan Luiskakennot kiinnitetään luiskan 
pintaan esimerkiksi terästapeilla. Kennot täytetään kasvualustalla. 
Luiskaverkot 
Luiskan  kasvualustan pintakerros voidaan sitoa tarkoitusta varten 
suunnitel lulla kuituverkolla tai juuttikangasverkolla, mikäli luiska on 
 tarkoitus nurmettaa. Verkon asentam  men suoritetaan työkohtaisessa 
työselityksessä esitetyn mukaisesti. 
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[OOSIOSUOJAUS 
Kuva 7. Sora- tai murskeverhous  
Sora- ja murskeverhous 	 S 
Sora- tai murskeverhousta käytetäan eroosioherkissä, siltti-, silttimoreeni - 
tai hiekkaluiskissa estämäan rataluiskien syöpymistä (kuva 7). Levitettavän 
 materiaalin suurin raekoko  on 2/3 kerrosvahvuudesta. Verhouksen  alle
tehdäan hiekkasuodatin tai asennetaan vettä läpäisevä, huopamainen 
tarkoitukseen hyväksytty suodatinkangas,  jota ei ole kuumakäsitelty. Kerros 
tiivistetään jyräyksellä tai tärylevyllä. 
5.1.6.4 Kenttäkivi verhous ja betonikivet 
Kenttäkiviverhous 
Kenttäkiviverhous tehdään välpätyistä 150 ... 250 mm kivistä käyttäen 
kuvan 8 mukais ja materiaalej aja kerrosvahvuuksia. Kenttäkiveys asennetaan 
joko maakosteaan betoniin (lujuusluokka Kl5 -  K20) tai tiivistetyn 
 sora-alustan varaan.  Kivet ladotaan toisiinsa kiinni. Maakosteaa betonia
käytettäessä asennusbetoni ulottuu puolen kiven korkeuteen. Soraa 
käytettäessä kivien välit täytetään vastaavasti soralla puolen kiven 
 korkeuteen.  
S 
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ROUTIVALLA ( 
MAAPOHJALLA 
KENUAKIVEYS ASENNETUNA MAAKOSTEAAN 
 BETONIIN  
ThVISTETrY. ROUTIMATON TAYTIÖ >300mm 
ROUTALEVY 	 100 mm 
ALIJSSORA, SALAOJASORA 	200mm 
Kuva 8. Kentläkiviverhous  
S Maapohjan routimisen estamiseksi asennetaan routaeriste verhouksen  alle tai 
verhouksen alla massat vaihdetaan routimattomiksi. Toimenpiteet esitetäan 
työkohtaisessa työselityksessä. 
B etonikivet 
Leikkausluiska tasoitetaan lopulliseen korkeuteen ja jyrataän ennen kivien 
asentamista. Kivet asennetaan vähintään 20.. .30 mm asennushiekka-
kerrokselle noin 2 mm saumoin tai maakosteaan  betoniin. Asennustyön 




BETONIKIVI 	 60.80 mm 
ASENNUSHIEKKA 	20mm 
SORA 	 100 mm 
ROUTALEVYT 	 100mm 
ALLJSSORA, SALAOJASORA  200 mm 
SUODATINKANGAS kl Ill TARVITTAESSA 
Kuva 9a. Betonikiveys 
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Ellei työkohtaisessa työselityksessa ole muuta esitetty, tehdaan routivassa 
maalajissa kiveyksen alle kuvan 9a mukaiset kerrokset. 
Reikäkivet tai -laatat asennetaan vahintaan 150 mm kasvualustalle tiiviisti 
toisiaan vasten. Jyrkissä (yli 1:1) luiskissa reikäkivet on tapitettava 
alustaansa. 
Routivalla maapohjalla asennetaan verhouksen  alle routimisen estämiseksi 
routaeriste (kuva 9b) tai tehdään massan vaihto roudattomaan syvyyteen. 
Toimenpiteet esitetään työkohtaisessa työselityksessä. 
ROUTIVALLA 
MMPOHJAIIA 
REIKAKIVI 60.. .80 mm 
KASVIJALUSTA 150 mm 
ROUTALEVY 100 mm 
ALUSSORA  200 mm 
SIJODATINKANGAS kl Ill TARVITTAESSA 
Kuva 9h. Reikäkiveys 
 5.1.6.5  Louheverlious 
Vesistöpenkereiden suojarakenteeksi tehdään louheverhous kuvan 10 
 mukaisesti, ellei työkohtaisessa työselityksessä ole esitetty toisin. 
Rakenteen paksuus määrätään työkohtaisessa työselityksessä, mutta yleensä 
minimivahvuutena on käytettävä 800 mm. Maksimiraekoko on 2/3 
kerrosvahvuudesta. 
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Kuva JO. Louheverhous 
5.1.6.6 Leikkausluiskien verhousrakenteiden laatu i'aatimuks etja 
laudunvalvonta 
Leikkausluiskan pinta tasataan verhouksen vaatimaan tasoon. Verhottavia 
luiskia rakennettaessa otetaan huomioon verhouksen vaatima työvara. 
Nurmetuksen kasvualustaa ei vaadita louhepohjalle tehtäviä luiskia lukuun 
ottamatta kuin nurmetusmenetelmässä I. 
Rataleikkausluiskien mitat tarkastetaan leikkauksen pituussuunnassa 
mittauksin 20 m välein. 
Ellei työkohtaisessa työselityksessä ole muuta esitetty, verhousrakenteiden 
sallitut mittapoikkeamat ovat seuraavat:  
S 	 Valmiin pinnan sallittu poikkeama kohtisuoraan pintaa vastaan: - 	ylöspäin suunnitellusta tasosta 50 mm 
- alaspäin suunnitellusta tasosta 50 mm. 
5 	 Valmiin pinnan tasaisuus mitattuna oikolaudalla 50 mm! 3 m. 
5.1.6.7 Työkohtainen työselitys 
Leikkausluiskien verhousrakenteiden  osalta työkohtaisessa työselityksessä 
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5.1.6.8 Työ-ja laatusuunnitelma 
Leikkausluiskien verhouksen osalta urakoitsija esittää työ- ja 
laatusuunnitelmassa vähintään seuraavat asiat: 
- 	selvitykset työssä käytettävistä materiaaleista 
- selvitykset laaduntarkkai lumenetelmistä ja dokumentoinnista 
- 	työvälineetja kalusto 
- työj ärj estys 
- 	hoitosuunnitelma (vihertyöt).  
5.1.6.9 Kelpoisuuskirja 
Leikkausluiskien verhousten osalta kelpoisuuskirjassa esitetään vähintään 
seuraavat asiat: 
- 	käytetyt materiaalit 




Siirtymäkiiloja käytetään ratapohjan kantavuus- ja routivuuserojen 
tas aam iseen. Ratarakentei  den mitoituksessa käytettävät routasyvyydet on 
 esitetty RAMOn osassa  3 "Radan rakenne"./7/. 
Radan pituussuuntaisia siirtymäkiiloja on käytettävä aina seuraavissa 
tapauksissa 
Kallio-ja maaleikkauksen rajakohdassa (kuvat  11, 13, 14). 
 Kun kallion  raja on vinossa ratalinjaan nähden, tehdään 
siirtymäkiila täyteen syvyyteen koko kallioon raj autuvalla 
 osuudella. 
- 	Kallioleikkauksenja maapenkereen rajakohdassa (kuva 12) 	S 
- 	Maaleikkauksen ja routivan penkereen rajakohdassa (kuva  
15). 
Rumpujen yhteydessä aina, kun rummun yläpinta  on 
 lähempänä kuin  2,5 m radan korkeusviivasta. Tätä 
syvemmälle asennettavien rumpujen yhteydessä 
siirtymäkiilojen käytöstä on annettu tarkemmat ohjeet 
RMYTL:n osassa 4 "Kuivatustyöt". /4/. 
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Radan poikkisuunnassa ei kaytetä siirtymakiiloja, vaan poikkisuunnassa  rata 
 leikataan samaan syvyyteen  koko leikkauksen osalta. 
5.1.7.2 Siirtymäkiilan syvyys 
Siirtymakiila tehdaan aina vahintäan 300 mm radan rakennekerrosten 
 syvyyttä alemmaksi, kuitenkin vähintään routimattomaan syvyyteen. Kallion 
 ja  maan rajakohtaan tuleva siirtymäkiila tehdään aina vähintään  300 mm 
 syvemmäksi  kuin alueen routasyvyys, mursketta täytteenä käytettäessä
 500 mm  alueen routasyvyyttä syvemmäksi.  
5.1.7.3 Siirtymäkiilan kaltevuus 
Alusrakenneluokasta riippuen siirtymäkiilat tehdään taulukon  2 mukaisiin 
kaltevuuksiin (kuvat 11 - 15). 
Taulukko 2. Siirtymäkiiiojen kaitevuudet  (kuvat 11 - 15) 
Alusrakenne- 




 kaltevuus  (1:n) 
Luokka0 1:20 1:4 
Luokka 1 1:30 1:4 
Luokka2 1:40 1:10 
Luokka3 1:50 1:10 
Luokka4 1:50 1:10 
k = normaalipoikkileikkauksen syvyys 
b = siirtymakiilasyvyys 	 Kallion osalla siirtymäkiilan  
m = kiilan kaltevuus en alusrakenneluokissa 	 / 
n = kiilan kaltevuus eri alusrakenneluokissa 




Siirtyrnåkiila kuivatetaan avo-ojiirt 
tai salaojiin normaahpoikkileikkaus
-syvyyteen (kallion alueella leikkaus asoon) 
Siirtymkiilan tyttÖ eristyskerrosrnateriaalilla  
Alle tarvittaessa suodatinkerros tai suodatinkangas  
Kuva 11. Routiva maaleikkaus - kallioleikkaus 
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k = nonnaalipoikkileikkauksen syvyys 
b = siirtymäkiilasyvyys 	 Kallion osalla siirtymäkiilan 
m = kiilan kaltevuus eri alusrakenneluokissa 	 / tayte mursketta, #6. - .63 mm 
= kiilan kaltevuus eri alusrakenneluokissa 
_Siirtymåkiila kuivatetaan avo-ciin 
tai salaojiin normaalipoikkileikkaus- 
syvyyteen (kallion alueella leikkaustasoon) 
Siirtymäkiilan täyttö enstyskerrosmatenaalilla  
Alle tarvittaessa suodathkerros tai suodatinkangas 
Kuva 12. Penger - kallioleikkau.s' 
k = normaalipoikkileikkauksen syvyys 
 b  = siirtyrnäkiilasyvyys 
m = kiilan kaltevuus en alusrakenneluokissa  
n = kiilan kaltevuus en alusrakenneluokissa 
Jos kallioleikkausten väli< 100 m, 
 tehdään  koko väli siirtymäkiilasyvyyteen 
i.n 	bV. 
Siimäkiitan täö ehstyskeos- \ 	 ,.. 	/ 
materlaalilla. Alle tarvittaessa 	'Kallion osalla siirtymkuilan/ 
suodatinkerros tai suodatinkangas 	täyte mursketta, # 6. ..63 mm  
Kuva 13. Siiriymäkiilat kanden kallioleikkaukcen välissä 
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k = normaalipoikkileikkauksen syvyys 
 b  = siirtymäkiilasyvyys  
m = kiilan kaltevuus eri alusrakenneluokissa  
n kiilan kaltevuus en alusrakenneluokissa 
Jos maaleikkausten väli <200 m, 
louhitaan koko osuus maaleikkaussyvyyteen 
Siirtymäkiilan täyttä eristyskerros- 	 I 
materiaalilla. Alle tarvittaessa 	 .JjlOfl osalla siirtymäkiilan 
suodalinkerros tai suodatirikangas täyte mursketta, # 6.. .63 mm 
Kuva 14. Maaleikkauksen pohjatason yläpuolelle nousevien kailioalueiden 
käsittely 
k = norrnaalipoikkileikkaukseri  syvyys 
 b  = siirtymäkiilasyvyys 
m = kiilan kaltevuus eri alusrakenneluokissa  
n = kiilan kaltevuus en alusrakenneluokissa  
Siirtymäkiilan tayttä eristyskerros
-matenaalilla.  Alle tarvittaessa 
 suodatinkerros  tai suodatinka gas 
Kuva 15. Routiva maaleikkaus -penger  
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5.1.7.4 Siirtymäkiilan kuivatustarve 
Siirtymäkiilat on aina kuivatettava radan normaalipoikki leikkauksen 
rakenteen mukaiseen syvyyteen. 
5.1.7.5 Siirtymäkiilan laatu vaatimukset ja laadun vah'onta 
Materiaalit 
Siirtymäkiiloissa käytetään täytteenä ensisijaisesti routimatonta hiekkaa tai 
 soraa. Kallioon liittyvissä käytetään  routimatonta mursketta.  
Tiivistys 
Täyttö tiivistetään radan eristyskerroksen tiiviysvaatimusten mukaiseen 
tiiviyteen. 
Sijainti 
Siirtymäkiilan sijainnin suhteen noudatetaan leikkauspohjan ja radan 
eristyskerroksen vaatimuksia.  
5.1.7.6 Työkohtainen työselitys  





5.1.7.7 Työ-ja laatusuunnitelma 
Siirtymäkiilojen osalta urakoitsija esittää työ- ja laatusuunnitelmassa 
 vähintään seuraavaa:  




- 	toimenpiteet mandollisten  poikkearnien korjaamiseksi.  
5. 1. 7.8 Kelpoisuuskirja 
Siirtymäkiilojen osalta kelpoisuuskirjassa esitetään vähintään seuraavaa:  
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5.2 PENGER 
5.2.1 Käyttötarkoitus 
Penkereellä tarkoitetaan sitä osaa ratarakenteesta, joka  jää pohjamaan ja 
eristyskerroksen alapinnan väliin. Penkereen tehtävänä on tasoittaa 
maanpinnan luonnollisia korkeusvaihteluita siten, että  radan 
rakennekerrokset voidaan rakentaa sen päälle. Penger rakennetaan 
tavallisimmin hiekasta tai sitä karkeammista kivennäismaalajitteista, näitä 
vastaavista moreenimaalajeista, murskeesta tai pienlouheesta (# < 300). 
I 	 Pengerrystyöt tehdään työkohtaisessa työselityksessä esitettyjen mittojen 
mukaisesti. Työssä käytetään sellaisia työmenetelmiä, materiaaleja ja 
 työjärjestystä, että penger täyttää sille tässä työselityksessä asetetut 
vaatimukset.  
5.2.2 Pengerpohjan rakentaminen 
Ennen pengerrystyön aloittamista on varmistettava, että alustavat työt on 
 tehty. Näitä töitä ovat  mm. rakennusten, rakenteiden, johtoj  en ja kaapeleiden 
purku-, siirto-ja suojaustyöt, raivaustyöt, pintamaan poisto, puiden suojaus, 
mittaus- ja pengermallien asentaminen, rumpu- ja putkitustyöt 
ympärystäyttöineen ja tarvittavat kuivatustyöt sekä muut mandolliset 
pengertämisen edellyttämät etukäteen tehtävät työt. Nämä työt tehdään 
RJVIYTL:n osan 2 "Alustavat työt" ja RMYTL:n osan 4 "Kuivatustyöt" sekä 
työkohtaisen työselityksen mukaisesti. 
Penkereen perustaminen tai pohjan vahvistaminen tehdään RMYTL:n osan 
 3 "Perustamis-ja vahvistamistyöt" mukaan.171. 
Sivukaltevissa maastoissa penkereen liukumisriskin estämiseksi tarvittavat 
toimenpiteet esitetään työkohtaisessa työselityksessä. Kuvassa 16 on esitetty 
eräs mandollinen ratkaisu. Kalliopohjalla liukumisriski  on tarkastettava 
pintamaan poiston jälkeen, kun kallio on näkyvissä. Hienorakeisten ja 
eloperäisten maalajien alueella työkohtaisessa työselityksessä on esitettävä 
perustamis- ja pohjanvahvistusratkaisut. 
Pengerpohj alta on poistettava kivet ja lohkareet, jotka ulottuvat enemmän 
kuin 300 mm pengerpohjan tason yläpuolelle. Kiviä ei saa jättää missään 
tilanteessa rakennekerrosten alapinnan yläpuolelle. 
Pengerpohja tasataan niin, että yksittäiset painanteet  ja kohoumat eivät yhtä 
 300 mm. 
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YLAPUOLINEN KUIVATUS 
JARJESTEITAVA SIVUOJALLA 
Kuva 16. Ratapohjan käsittely sivukaltevassa maastossa  
a 
a 
5.2.2.1 Työkohtainen työselitys 
Pengerpohj an osalta työkohtaisessa työselityksessa esitetään vähintaan: 
tarkentavat käsittelyohjeet 
- 	kuivatusohjeet pengerkohtaisesti 
- sallitut mittapoikkeamat.  
5.2.2.2 Työ-ja laatusuunnitelma 
Pengerpohj an osalta työ- ja laatusuunnitelmassa esitetään vähintaan: 
- 	työssä käytettävä kalusto 
- käytettävien valmistuotteiden, mm. suodatinkankaat, 
kelpoisuuden osoittaminen 
- 	mittaustarkkuus, menetelmät, mittausaj ankohdat ja 
dokumentointitapa työmaan tekem il le pengerpohj an 
mittauks il le. 
5.2.2.3 Kelpoisuuskirja 
Pengerpohjan osalta kelpoisuuskirjaan liitetään vähintään seuraavat tiedot: 
- 	mitatut pengerpohjan korkeudet 
- poikkeamaraportit 
- 	toteutumapiirustukset.  
a 
fl 
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5.2.3 Maapenger  
5.2.3.1 Tyojärjestys 
Pengerrystyössä noudatetaan työ- ja laatusuunnitelmassa esitettyä työn 
vaiheistusta ja aikataulua. Pengerrystyöt tehdään siten, että alueet, joilla 
työkohtaisen työselityksen mukaan  on odotettavissa pohj am aan painum ista, 
tehdään mandollisimman aikaisessa vaiheessa. 
5.2.3.2 Maapenkereen materiaalit 
, 	 Pengermateriaalina voidaan käyttää hiekkaa ja sitä karkeampia 
kivennäismaalajeja sekä niitä vastaavia moreenimaalajej a. Käytettävät 
materiaalit on esitetty kuvissa 17a, 17b ja 18. 
P 	 Maalajien käytettävyyteen vaikuttaa olennaisesti paikalliset olosuhteet mm. vesipitoisuus, häiriintymisherkkyys, pohjaveden pinnan sijainti ja 
 vuodenaika. Työkohtaisessa työselityksessä tarkennetaan  massojen
käyttökelpoisuus ja työtavat paikallisten olosuhteiden mukaan. 
Penkereeseen käytettävä materiaali ei saa sisältää kiviä, joiden läpimitta  on 
 suurempi kuin puolet kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta. 
Pengermateriaalina voidaan käyttää myös mursketta 0.150 mm. 
Läpäisyarvoja 60 % ja 10 % vastaavien raekokojen perusteella laskettavan 
raekokosuhteen tulee toteuttaa ehto d 601d > 5. Maksimiraekoko ei saa olla 
enempää kuin puolet kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta.  
I 
I 
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Kuva I a. IvIoreenien soveltuvuus pengermateriaaliksi  
0.125 0.25 	0,5 	I 	2 	4 	8 	16 	32 	64 	120 256  
\Soveltuu ratapengermateriaaliksi 
Kuva 1 7h. Karkearakeisten maalajien  soveltuvuus pengermateriaaliksi 
PL 1: Rakeisuusalueella PL I pengerrys- ja tiivistamistyössä ei yleensä 
	
esiinny vaikeuksia. Tämän ryhmän 	maalajit soveltuvat 
pengermateriaal eiks i myös kuivatyönä tehtävissä massanvaihdoissa. 
Hienoainespitoisuus < 8 %. 
PL la: Rakeisuusalueella PL la hienoainespitoisuus < 35 %.  Materiaalin 
käyttö penkereessä edellyttää, että penkereeseen tehdään korkeussuunnassa 
noin 1.2 m välein vähintään 300 mm paksuinen vaakasuora vettä johtava 
kerros karkeammasta materiaalista, esimerkiksi sorasta (sandwich -rakenne). 
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(lEO SIflhl 	 HIEKKA 	 SORA 	- 	 KTVFTJ 











00,002 0.006 	0.02 	0,125 	0,25 0,5 	2 	4 	0 	16 	32 	84 	128 	256 
Kuva 18. Pengermateriaalina kiiytettävän kalliomurskeen 
 rake  isuusohjealue 
5.2.3.3 Maapenkereen rakentaminen 
Ratapenkereet tehdäan yleensä kerrospengerryksenä. Talvirakentamisessa 
 voidaan käyttää  kiilapengerrystä 
Kerrospengerrys 
Kerrospengerrys tehdään vaakasuorina, täyslevyisinä kerroksina  kuvan 19 
 mukaisesti.  Penger on tehtävä tyovaiheessa niin leveäksi, että rakenne  on
ti ivistettynä vaadittuj  en mittojen mukainen.  
ii i 	1 'H 
F 1 T 	1 E3'  3 
1 	-- 
S 
/ 	 / / 	
/ ////,/// 	 // / 
VALMIIT KERROKSET 
Kuva 19. Kerro.spengerryksen periaate 
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Levitys tehdäan tavallisimmin puskutraktorilla. Myös puskulevyllä 
varustettua pyörätraktoria, tiehöyläa tai pyöräkuormaajaa voidaan kayttaä 
materiaalin levitykseen. 
Levitettavan kerroksen paksuus riippuu käytettävissä olevasta tiivistys- 
kalustosta ja kerrosmateriaalista (taulukko 3). 
Pengerrettäessä routivilla massoilla on kunkin kerroksen yläpinta 
tasoitettava ja muotoiltava riittävän sivukaltevaksi (1:20), jotta vedet 
kulkeutuvat mandollisimman nopeasti pois rakenteesta. 
Kiilapengerrys 	 I 
Talvikautena kerrospengerryksen sijasta voidaan käyttää kiilapengerrystä 
 (kuva  20). Penkereen pää rakennetaan radan pituussuuntaan nähden 1:4 tai 
 loivempina kerroksina. Kerrospaksuudetja tiivistysvaatimukset  ovat samat
kuin kerrospengerryksessä. Kiilapengerrys tehdään mieluiten 
yhdistelmäkoneella, joka levittää ja tiivistää. 
Kuva 20. Kiilapengerryksen periaate 
Talvirakentaminen 
Talvityössä pengermateriaalina  voidaan käyttää kuivaa soraa  ja hiekkaa, 
karkeita murskeitaja pienlouhetta (kohta  5.2.4). 
Lumi ja jää poistetaan penkereen alta ja tekeillä olevien kerrosten välistä. 
Jäätynyttä maata ei saa käyttää pengertäyttöihin. Pengermateriaali ei saa 
sisältää lunta, jäätä eikä jäätyneitä maakokkareita (kameja). 
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Pengermateriaali levitetaan ja tiivistetään välittömästi kuorman kaadon 
jälkeen, ettei se ehdi jäätyä. Jäätynyttä pengermateriaalia ei voi tiivistää. 
Jatkettaessa työtä on etuluiskan jäätynyt osa poistettava. Radan rakenne- 
kerrokset tehdään vasta, kun routa on sulanut penkereestä. 
Talvikautena tiivistystyössä suositellaan käytettäväksi itse kulkevia jyriä.  
5.2.3.4 Maapenkereen tiii'istäminen  
Kukin kerros ja pengertäytteen yläpinta tiivistetään koko  leveydeltään 
käyttäen kerrospaksuudesta riippuen kulloinkin tarkoitukseen soveltuvaa  
5 	 tiivistyskalustoaja taulukon 3 mukaisia ohjeellisia jyräyskertamääriä. 
Hyvän esitiivistyksen aikaansaamiseksi  on kulj etuskaluston kulkureitit 
S 
 ohjattava tasaisesti koko tiivistettävälle alueelle. Levitys ja tiivistys tehdään 
välittömästi kuorman tyhjentämisen jälkeen, koska materiaali on yleensä 
tällöin tiivistämisen kannalta sopivimmassa kosteudessa. 
Riittävä tiiviys saavutetaan tiivistettävän maa-aineksen kosteuden  oil ess a 
 lähellä optimivesipitoisuutta. Maalajin optimivesipitoisuus  ja
kuivairtotiheyden maksimiarvo määritetään parannetulla  Proctor-kokeel la. 
Tarvittaessa tiivistettävän kerroksen  koko alueelle on lisättävä vettä sopivan 
kosteuden saavuttamiseksi. Tiivistettävän kerroksen ollessa liian kostea, 
voidaan vesipitoisuutta pienentää tiivistämällä täytön väliin erillinen 
lisäkerros kuivasta, hyvin vettä johtavasta pengermateriaalista. 
Vesipitoisuus ja tiiviys voidaan likimääräisesti mitata työkohteessa 
säteilymittareilla. 
I 	 Kunkin kerroksen tiivistämistyön yhteydessä  on kerroksen pinta muotoiltava ja tasoitettava niin, ettei pinnalle jää vettä kerääviä painanteita 
Riittävän tiiviyden saavuttamiseksi käytetään kuhunkin tarkoitukseen 
sopivia staattisia tiivistyskoneita kuten sileävalssi- ja kumipyöräjyriä, 
 dynaamisia tiivistyskoneita kuten täryjyriä  tai näiden yhdistelmiä. Soranja
hiekan tiivistämiseen soveltuvat yleensä parhaiten dynaamiset 
tiivistyskoneet ja kumipyöräjyrät, runsaasti hienoaineksia sisältävien 
kerrosten tiivistämiseen kumipyörä- ja sileävalssijyrät. 
Tiivistystyön onnistuminen on saatava selvitettyä mandollisimman nopeasti 
pengerrystyön aikana. Tähän tarkoitukseen soveltuvat parhaiten itse 
mittaavat jyrät. 
Tiivistetyn 	materiaalin 	löyhtymisen 	välttämiseksi 	ohjeellisia 
tiivistämiskertamääriä ei saa ylittää (taulukko  3). 
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Penkereen rakentaminen murskeesta 
Penger rakennetaan murskeesta maapenkereen rakentamisen työtapoja 
käyttäen. Erityistä huomiota murskepenkereen rakentamisessa tulee 
kuitenkin kiinnittää siihen, että materiaali ei lajitu kuljetuksen ja 
levittäm isen yhteydessä ja että tiivistyskalusto soveltuu murskemateriaalin 
tiivistämiseen. 
Tiivistystyössä noudatetaan taulukossa 3 esitettyj a kerrospaksuuksia ja 
jyräyskertamääriä. Tiivistettävän  materiaalin vesipitoisuus saa tiivistämisen 
aikana poiketa optimiarvostaan enintään 2 prosenttiyksikköä. 
Tiivistäminen talvikautena 
Talvikautena on tärkeää suorittaa tiivistys nopeasti. Se voidaan tehdä 	I 
edestakaisena liikkeenä esimerkiksi 30... 50 m osuuksissa.  
Taulukko 3. Tiivistyskoneiden ohjeeliinen jyräyskertamäärä eri kerros




















Täryjyrä  <5 <400 3-6 4 Eivät sovellu, jos 
5-8 <600 3-6 4 hienoainespitoisuus on 
> 8 <800 3-6 4 suurempi kuin 20 % 
Kumipyöräjyrä  <20 <300 8-12 10 Rengaspaine hiekkaisilla 
> 20 <500 8-12 10 maalajeilla 300 kPa, 
soraisilla 600 kPa 
Sileavaissijyrä  n. 10 <200 5-8 7 
Soveltuu 






I) Kivisyys lisää jyräyskertojen lukumäärän tarvetta  
I 
I 
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Verhousrakenteet  
Hiekasta ja hiekkamoreenista tehtyjen penkereiden luiskat verhotaan 
penkereen etenemistä vastaavasti työkohtaisess a työselityksessä esitetyl lä 
 tavalla.  
5.2.3.5 Maapenkereiden laatuvaatimukset 
Maapenkereiden tiiviys- ja kantavuusvaatimukset 
Penkerei den kantavuus- ja tiiviysvaatimukset esitetään työkohtaisessa 
työselityksessä. Penkereen tiiviystarkkailu tehdään kohdassa  5.2.3.6 
"Maapenkereiden laadunvalvonta" esitettyjä vaihtoehtoisia tiiviystarkkailu-
menetelmiä käyttäen. 
Tiiviysasteen ja levykuormitusmodulien keskiarvovaatimukset 
pengermateriaaleille on esitetty taulukossa 4. Niitä noudatetaan, ellei 
työkohtaisessa työselityksessä ole muuta esitetty. 
Taulukko 4. Penkereen tiiviysasteen ja levykuormitusmodulien vaatimukset 






<3,0 m 93 %  90 % 120 100 
>3,Om 90% 88% 100 90 
Il) pengertäyte mursketta tai soraa (vrt. Kuva 26). 
Penkereiden sallitut mittapoikkeamat 
Pengerluiskat tehdään suoriksi tasoiksi siten, että pinnoille ei jää 
 epätasaisuutta. Sallitut poikkeamat ovat kuvan  21 mukaiset, ellei
työkohtaisessa työselityksessä ole muuta esitetty. 
Alueiden, joilla käytetään nurmetusmenetelmää I ja II, sekä nurmetettavien 
penkereidenj a täyttöj en sekä muiden työkohtaisessa työsel ityksessä erikseen 
osoitettujen alueiden tulee täyttää koneellisen niiton asettamat vaatimukset. 
Niittoalueella tasaisuusvaatimus on 50 mm 2 m matkalla ja muualla riittää 
huolellista puskutasausta vastaava tasaisuus. 
Penkereen tiivistetyn yläpinnan tulee olla työkohtaisen työselityksen 
mukaisessa muodossa ja korkeudessa. Pintaan ei saa jäädä vettä kerääviä 
painanteita. 
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- 100mm 
100mm 
Kuva 21. Penkereen sallitul nzittapoikkeaniat 
5.2.3.6 Maapenkereiden iaadunvali'onta 
Penkereen mitatj a laatuvaatimukset esitetään työkohtaisessa työselityksessä. 
Mitat tarkastetaan maastossa  20 m välein mittaamalla poikkileikkauksen 
taitepisteet sekä taitepisteiden välit  I m välein. 
Pengermateriaalin laadunvalvonta 
Pengertäytteeksi käytettävistä materiaaleista määritetään maalaj i ja 
 vesipitoisuus ennen niiden käyttöönottoa sekä työn kestäessä kutakin aika-
vaa 500 m 3 itd määrää kohti. Tarvittaessa otetaan lisänäytteitä. 
Tiiviyden valvonta 
Penkereen tiiviyttä tarkkai I laan työkohtaisessa työselityksessä  esitettyjen 
ohjeiden mukaisesti. 
Ellei työkohtaisessa työselityksessä ole muuta esitetty, penkereiden tiiviyttä 
tarkkai liaan sekä työmenetelmatarkkailuna, joka käsittää kerrospaksuuksien, 
jyräyskertojen ja pengermateriaalin laadunvalvonnan että kokeellisena 
tarkkailuna seuraavassa esitetyn mukaisesti. 
Työn alussa tehdään 	tiivistyskokeita oikeiden työmenetelmien 
varmistamiseksi. 
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Penkereen tiiviys maaritetäan vesivolymetrikokeella  tai levykuormitus-
kokeella. Mursketta käytettaessä pengertäytteen tiiviys maäritetään 
levykuormituskokeella. 
Työmenetelmään perustuva tarkkailu 
Työmenetelmiä seurataan jatkuvasti ja ti ivistystyössä noudatetaan 
kappaleessa 5.2.3.4 annettuj a ohjeita. 
Kokeellinen tarkkailu (yes ivolymetrikoe tai !evykuormituskoe) 
S 	 Penkereen tiiviyttä tarkkaillaan kunkin kerroksen paältä seuraavasti: - 	raiteen keskellä kunkin raiteen kohdalla 150 m välein 
- penkereen reunoilla 300 m välein vuorotellen molemmin 
puolin, I m etäisyydellä penkereen reunasta 
' 	
- 	itsemittaaviajyriä käytettäessä kokeellinen tarkkailu tehdään 
jokaisesta kerroksesta raiteen keskeltä 400 m välein ja 
reunoilta 800 m välein. 
Vesivolymetrillä mitattu koetulos muunnetaan kuivatilavuuspainoksi ja 
 tulosta verrataan samasta pengermateriaalista parannetulla  Proctor-kokeella
todettuun maksimikuivatilavuuspainoon. Levykuormituskokeesta saatuj a 
 arvoja verrataan tavoitearvoihin. Levykuorm ituskokeen tekeminen  on 
 esitetty Tielaitoksen julkaisussa "Rakentamisen laadunvarmistus, 
alusrakenteen ja pa.a.11ysrakenteen sitomattomat osat"!  3/. 
5.2.3.7 Työkohtainen työselitys 
Maapenkereiden osalta työkohtaisessa työselityksessä esitetään vähintään: 
töiden yleisjärjestelyjä koskevat ohjeet ja määräykset 
materiaalivaatimukset 
5 	 - 	tiiviysvaatimukset 
- penkereen mitat ja sallitut mittapoikkeamat 
- 	laadunvalvontaohj eet 
- painuma-ja siirtymätarkkailu.  
5.2.3.8 Työ-ja laatusuunnitelma 
Urakoitsija esittää työ- ja laatusuunnitelmassa vähintään seuraavat asiat: 




- 	laadunvarmistusmenetelmätja dokumentointitapa. 
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5.2.3.9 Kelpoisuuskirja 
Maapenkereiden osalta kelpoisuuskirjassa esitetään vähintään seuraavat 
tiedot: 
- 	pengermateriaal it 
- tiiviyskokeiden tulokset 
- 	sallittujen mittapoikkeamien ylitykset sekä niiden 
aiheuttamat korj austoimenpiteet 
- 	toteutumapiirustukset. 
5.2.4 Louhepenger 
12.4.1 Lou hepenkereen käyttätarkoitus 
Louhetta voidaan käyttää pengertäytteenä, kun pengertäytteen 
kokonaispaksuus rakennekerrosten alapuolella  on vähintään I m sekä 
vesistöpenkereissä. Vesistöpenkereen teko on esitetty RMYTL:n osassa 3 
"Perustamis -ja vahvistamistyöt"./3/.  
12.4.2 Louhepenkereen materiaali 
Suurin sallittu louhekoko yläpuolisen rakennekerrosmateriaalin laj ittumisen 
estämiseksi ja penkereen tiivistyvyyden varmistamiseksi on 300 mm. 
5.2.4.3 Louhepenkereen rakentaminen 
Työ suoritetaan kerrospengerryksena enintään  1 m kerroksina, ellei 
työkohtaisessa työselityksessä ole toisin määrätty. Pengermateriaali 
puretaan penkereen päälle, mistä  se pusketaan alas puskutraktorilla tai 
 vastaavalla.  
Kukin kerros tiivistetään vähintään  8 t täryjyrällä tiivistyskertojen  määrän 
ollessa vähintään 6. Itsemittaavan jyrän käyttö on suositeltavaa. 
Talvityössä lumi jajää poistetaan penkereen altaja tekeillä olevien kerrosten 
välistä. Pengertäyte ei saa sisältää lunta, jäätä eikä jäätyneitä aineksia. 
Pengertä ei saa päästää j äätymään työvaiheen aikana. Mandollisesti jäätynyt 
kerros on poistettava ennen työn jatkamista.  
5.2.4.4 Louhepenkereen yläpinnan kiilausja tiivistäminen 
Kiilausmateriaal ma käytetään routimatonta mursketta, jonka raekoko on 
0.. .63 mm. Kiilauskerrokset tiivistetään vähintään 5 t täryjyrällä tiivistys-
kertojen määrän ollessa vähintään  5. 
fl 
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Murskekiilaus tehdään 0,3 m paksuisella kerroksella,  ellei työkohtaisessa 
työselityksessä ole toisin esitetty. 
Kiilauskerroksen kantavuus- ja ti ivi ysvaati mukset ovat samat kuin 
maapenkereillä (taulukko 4). 
5.2.4.5 Lou hepenkereen suojarakenteet 
Louhepenger verhotaan työkohtaisen työselityksen mukaisesti 
Louhepenkereen läpi tuulettumisen estämiseksi on louhepengerluiskat 
tasattavaja verhottava työkohtaisen työselityksen  mukaisesti.  
5.2.4.6 Louhepenkereen laatuvaatimuksetja laadunvalvonta  
Sallitut mittapoikkeamat  
I Louhepenkereen sallitut mittapoikkeamat ovat kuvan  21 mukaiset. 
Penkereen mitatj a laatuvaatimukset esitetään työkohtaisessa työsel ityksessä. 
Mitat tarkastetaan 20 m välein. Kussakin poikkileikkauksessa mitataan 
taitepisteetja niiden väliset osuudet I m välein. 
Tiiviys ja kantavuus 
Louhepenkereiden tiiviyttä ja kantavuutta valvotaan kohdassa  5.2.3.6 
 esitetyn työmenetelmätarkkailun periaatteiden mukaisesti ellei 
työkohtaisessa työselityksessä muuta es itetä. 
Ku lauskerroksen tiiviyttä valvotaan työm enetelmätarkkai lun Ii säks i 
levykuormituskokein kunkin raiteen kohdalla 150 m välein ja penkereen 
 reunoilla  300 m välein vuorotellen molemmin puolin ellei työkohtaisessa
työselityksessä ole muuta esitetty.  
5.2.4.7 Työkohtainen työselitys 
Louhepenkereiden teon työkohtaisessa työselityksessä esitetään vähintään: 
- 	töiden yleisjärjestelyjä koskevat ohjeet ja vaatimukset 
tarkentavat materiaalivaatimukset 
- 	tarkentavat laadunvalvontaohj eet 
- painuma-ja siirtymätarkkailu.  
5.2.4.8 Työ-ja laatusuunniteinia 
Louhepenkereiden teon osalta urakoitsi ja esittää työ- ja laatusuunnitelmassa 
 vähintään: 
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- 	kalusto 
- materiaalien hankinta 
- 	työaikataulu 
- työjärjestys 
- 	laadunvarmistusmenetelmät ja dokumentointitapa.  
5.2.4.9 Kelpoisuuskirja 
Louhepenkereiden  osalta kelpoisuuskirjassa esitetään vähintään seuraavat 
tiedot: 
- 	tiivistyskokeiden tulokset 
- tarkemittaukset 
- 	painuma- ja siirtymäm ittaustulokset 
- toteutumapiirrokset 
5.2.5 Vastapenger 
5.2.5.1 Vastapenkereen käyttötarkoitus 
Vastapenkereitä käytetään penkereen stabiliteetin parantamiseen huonosti 
kantavilla pohjamaa-alueilla.  
5.2.5.2 Vastapenkereen materiaali 
Vastapenkereissä voidaan käyttää kaikkia muita paitsi eloperäisiä 
materiaaleja. Käytettävät materiaalit esitetään työkohtaisessatyöselityksessä.  
5.2.5.3 Vastapenkereen rakentaminen 
Vastapenger tehdään kerrospengerryksenä kohdan 5.2.3.3 mukaisesti. 
Vastapenkereet tehdään työkohtaisessa työselityksessä esitettyjen  tai työn 
aikana rakennuttajan esittämien mittojen mukaisesti. Jos massamäärät 
ylittyvät suunnitellusta 10 %, eikä vastapenkereen yläpinta ole suunnitelman 
mukaisessa tasossa, on työ keskeytettäväja otettava yhteyttä rakennuttajaan. 
Määrät mitataan irtotodellisina kuutioina (m 3 itd). Vastapenkereitä ei saa 
suurentaa ylijäämämassoilla. 
Vastapenkereet rakennetaan työkohtaisessa työselityksessä esitetyn levyisinä 
 ja  siten, ettei penkereen pinnan ja vastapenkereen pinnan korkeusero 
 missään tyovaiheessa yhtä työkohtaisessa työselityksessä esitettyä 
korkeuseroa. 
Ratojen parannustöissä on vastapenger tehtävä ennen ratapenkereen 
korotusta. Uusilla radoilla vastapenger rakennetaan ratapenkereen kanssa 
samanaikaisesti. 
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Vastapenkereen pinta tasataan siten, etta vesi ei lammikoidu penkereen 
 pinnalle. Radan  rakennekerrosten kuivatus on järjestettävä vastapenkereen 
läpi työkohtaisen työsel ityksen mukaisesti. 
Vastapengeralueiden vieressä ei saa tehdä työkohtaisessa tyosel ityksess a 
esitetystä poikkeavia ojia tai muita vakavuutta heikentäviä kaivantoja. 
Suoalueillaja muilla heikosti kantavilla alueilla on maapohjan murtumisen 
estämiseksi kuormat kaadettava vastapenkereen päälle vähintään 5 m 
 kerroksen reunasta  ja työnnettävä kevyellä puskukoneella lopulliselle
paikalle. Pohjan kantavuutta voidaan parantaa latomalla pohjalle karsittua 
pienpuuta tai asentamalla pohj al le liii itekangas 
Vastapenger verhotaan työkohtaisessa työselityksessä esitetyn mukaisesti. 
5.2.5.4 Vastapenkereen laatuvaatimuksetja laadunvalvonta  
Sallitut mittapoikkeamat ovat seuraavat: 
- 	vastapenkereen leveys 0 . . . +500 mm 
- vastapenkereen korkeus 0 . . .+200 mm 
Vastapenkereen mitat ja laatuvaatimukset esitetään työkohtaisessa 
työselityksessä. Mitat tarkastetaan 20 m välein mittaamalla taitepisteet ja 
 näiden välit  3 m välein. 
5.2.5.5 Työkohtainen työselitys 
Työkohtaisessa työselityksessä esitetään vähintään: 
- 	vastapenkereen mitat 
- materiaali ja vaadittu tilavuuspaino 
- 	paalukohtaiset poikkileikkaukset 
- kuivatusjärjestelyt 
5.2.5.6 Työ-ja laatusuunnitelma 
Noudatetaan soveltaen kohtaa Maapenger 5.2.3 
5.2.5.7 Kelpoisuuskirja 
Noudatetaan soveltaen kohtaa Maapenger 5.2.3 
5.2.6 Vesistöpenger 
Vesistöpenkereet tehdään RMYTL:n osan 3 'Perustamis- ja vahvistamis
-työt" mukaan./3/. 
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5.3 ALUSRAKENNE  
5.3.1 Suodatinkerros  
5.3.1.1 Suodatinkerroksen käyttötarkoitus 
Suodatinkerrosta kaytetaän leikkauspohj  alla estamäan rakennekerrosten 
 materiaalin sekoittuminen pohjamaahan. 
Suodatinkerroksen tarve määritellään työkohtaisessa työselityksessä. 
Suodatinkerroksen tarvetta voidaan arvioida päällekkäisten materiaalien 
raekokosuhteen perusteella  nk. Terzaghin suodatinkriteerin  mukaisesti: 
D 15 / d g < 5, 
missä 	 I 
- 	D 15 on rakeisuudeltaan karkeamman materiaalin 
(eristyskerrosmateriaali) läpäisyprosenttia  15 vastaava 
raekoko 
- 	d85 on rakeisuudeltaan hienomman  materiaalin (pohjamaa) 
läpäisyprosenttia 85 vastaava raekoko. 
Suodatinkerros tarvitaan, ellei edellä esitetty ehto toteudu.  
5.3.1.2 Suodatinkerroksen materiaali 
Murske 
Murskeesta rakennetun eri styskerroksen alle tuleva suodatinkerros voidaan 
tehdä hiekasta tai 2.. .4 mm murskeesta, jonka rakeisuus täyttää yllämainitun 
suodatinkriteerin sekä alapuolellejaävän että yläpuolelle tulevan materiaalin 
suhteen. Suodatinkerroksen paksuuden on oltava vähintään 300 mm.  
Hiekka 	 I 
Ellei työkohtaisessa työselityksessä muuta esitetä, suodatinkerros tehdään 
kuvan 22 mukaisesta hiekasta 300 mm paksuisena. Suodatinhiekka
-materiaalin kapillaarinen nousukorkeus ei saa ylittää  0.7 m, jolloin materiaal
ei roudi. 
Suodatinkangas 
Suodatinkerros voidaan korvata suodatinkankaalla vain työkohtaisen 
työselityksen mukaisesti. 
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Kuva 22. Suodatinhiekan rakeisz.iusohjeaiue 
5.3.1.3 Suodatinkerroksen työinenete1nät  
Ennen suodatinkerroksen tekoa tarkastetaan leikkauspohjan taso  ja muoto 
sekä tehdään tarvittavat korjaukset 
Suodatinkerros tehdään työkohtaisen työselityksen mukaisin mitoin yhtenä 
tasapaksuisena kerroksena.  
5.3.1.4 Suodatinkerroksen tiivistäminen 
Tiivistystyössä ja kaluston valinnassa noudatetaan soveltuvin osin kohdan 
 5.2.3.4  ohjeita.  
5.3.1.5 Suodatinkerroksen laatuvaatimuksetja laadunvalvonta 
Suodatinkerroksen tiiviysvaatimus on keskimäärin 93 % tiiviysaste. 
 Yksittäinen  tulos ei saa auttaa 90 % tiiviysastetta. 
Ellei työkohtaisessa työselityksessä muuta esitetä, materiaalin rakeisuus 
määritetään vähintään 300 m 3 itd välein. Määritys tehdään aina, kun  on 
 aihetta epäillä, ettei materiaali täytä sille asetettuja vaatimuksia. Joka 
neljännestä näytteestä tarkastetaan kapillaarinen nousukorkeus. 
Tiiviyskokeet tehdään raiteen keskeltä 150 mja reunoilta 300 m välein. 
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5.3.1.6 Työkohtainen työselitys 




- piirustukset.  
5.3.1.7 Työ-ja laatusuunniteinia 
Suodatinkerroksen osalta esitetäan työ-ja laatusuunnitelmassa vahintäan: 
- 	kalusto 
- materiaalin hankinta 
- 	laadunvalvontamenetelma. 
5.3.1.8 Kelpoisuuskirja 
Suodatinkerroksen  osalta esitetään kelpoisuuskirjassa vähintään: 
- 	materiaalin laatu 
- tiivistyskokeiden tulokset 
- 	tarkemittaukset 
- kapillaarinen nousukorkeus 
- 	rakeisuus 
- toteutumapiirustukset.  
5.3.2 Eristyskerros 
5.3.2.1 Eristyskerroksen käyttötarkoitus 
Erityskerroksen tehtävänä on jakaa kuormia alapuoliselle maa- tai 
kalliopohjalleja  yhdessä muiden rakennekerrosten kanssa estää tai pienentäa  
alla  olevien maakerrosten routimisesta aiheutuvat haitalliset 	I 
muodonmuutokset radassa.  Edelleen eristyskerroksen tehtävänä on estäa 
alapuolella olevien m aakerrosten sekoittuminen  radan rakennekerroks im 
sekä pysäyttää kapillaarisen veden nousu eristyskerroksen alaosaan.  
5.3.2.2 Eristyskerroksen materiaali 
Eristyskerros hiekasta  tai sorasta  
Materiaalina käytetään routimattomia maalaj ej a, joiden rakeisuusohj e- 
alueet ovat kuvan 23 mukaiset. 
I 
I 
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GEO 	SIL111 	 HIEKXA 	 SORA 	 GVE1 
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Kuva 23. Erislyskerroksen materiaalivaatimukset (hiekka, sora) 
Eristyskerroksen alaosassa, jonka paksuus on puolet koko kerroksen 
paksuudesta, voidaan käyttää kuvan 23 ohjealueella I olevaa materiaalia. 
 Eristyskerroksen  yläosassa käytetään ohjealueella 2 olevaa materiaalia.
Materiaalin maksimiraekoko on 150 mm. Eristyskerrosmateriaalien 
kapillaarinen nousukorkeus on enintään 0,7 m. 
Materiaali ei saa sisältää orgaanisia eikä  epäpuhtaita aineita. 
Eristyskerros murskeesta 
Kiviaineksen laatu on selvitettävä ennakkotutkimuksin. Hyödynnettävien 
kallioalueiden tutkimisessa ja näytteiden ottamisessa on noudatettava 
 soveltuvin  osin raidesepelin laatuvaatimuksissa esitettyjä määräyksiä ja 
 ohjeita.  
Kiviaines ei saa sisältää epäpuhtauksia, kuten irtomaalajeja, puunkappaleita 
 tai  muuta orgaanisperäistä ainesta. "Raidesepelin laatuvaatimukset  199511/161  
ohjeessa esitettyjen menetelmien mukaisesti määritettyjen kiviainesten 
laatuominaisuuksien tulee vastata taulukossa 5 esitettyjä vaatimuksia. 
Taulukko 5. Eri stvskerroksen kiviaineksen laatuvaatimukcet 
Kiviaineksen laatukriteeri Kiviaineksen laatuvaatimus 
Haurausarvo * 
Kuulamyllyarvo * 
pienempi kuin 22 
pienempikuin 16 
" kummankin vaatimuksen on täytyttävä. 
Kiviaines ei saa sisältää haitallisessa määrin rapautumisherkkia mineraaleja. 
 Ohuthietutkimuksen  perusteella kiviaines ei saa sisältää merkittävästi (yli  
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5 %) oliviinia, pyrokseeneja, epidoottia, karbonaattia tai kloriittia. 
 Pehmeiden mineraalien kuten kiilteen,  talkin ja kalsiitin yhteenlaskettu 
osuus kiviaineksen mineraalikoostumuksessa ei saa myöskään ylittää  25 %, 
jajos kiillettä on kiviaineksessa pakkoina tai suuntautuneina kasaumina, sen 
 osuus saa olla enintään  15 %. Tarvittaessa kiviaineksen rapautumisalttius 
voidaan selvittää tarkemmin raidesepelin laadunvalvontaohj eessa esitettyj  en 
 ohjeiden mukaisesti. 
Eristyskerroksen kalliomurskeen rakeisuusohjealue  on esitetty kuvassa 24. 
Kuva 24. Yhdistetyn eristys-ja välikerroksen kalliomurskeen 
rakeisuusohjealue  
Kun eristyskerros rakennetaan murskeesta, tulee välikerros yhdistää 
eristyskerrokseen eli rakentaa sen kanssa samanaikaisesti ja samaa 
materiaalia käyttäen (kuva 24). 
Routateknisistä näkökohdista johtuen murskeesta rakennettavi  en 
rakennekerrosten tulee olla vastaavia hiekka- ja soramaalaj eista rakennettuj a 
rakennekerroksia paksumpi. Tätä koskevat vaatimukset on esitetty 
normaalipoikkileikkauksissa RAMOn osassa  3 "Radan rakenne" .17/. 
5.3.2.3 Eristyskerroksen työmeneteimät  
Ennen eristyskerroksen rakentamisen aloittamista tulee pengertäytteen 
yläpinnan tai leikkauspohjan olla suunnitellun muotoinen ja täyttää sille 
asetut tasaisuus-, tiiviys- ym. vaatimukset. Jos penkereen yläpinta tai 
leikkauspohja on niin kantava, että kuljetusajoneuvot voivat liikennöidä 
niillä aj ouria tai muita muodonmuutoksia aiheuttamatta, eristyskerrosmassat 
voidaan kuljettaa ja levittää pengertäytteen tai leikkauspohjan päältä. 
I 
I 
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Jos leikkauspohja tai pengertäytteen yläpinta ei vahingoittumatta kestä 
 liikennöimistä,  tulee eristyskerrosmassat kulj ettaa jo valmiiksi tehdyn
 eristyskerroksen  päältä. Materiaali siirretään kuvan 19 mukaisesti 
 pengertäytteen  tai pohjan pinnalle puskutraktoria tai vastaavaa käyttäen
 kerrospengerryksenä.  
Materiaalin kuljetuksen ja levityksen yhteydessä on erityisesti varottava 
 eristyskerroksen  likaantumista. Jos eristyskerroksen yläpinnan likaantumista
työolosuhteista johtuen ei muuten hallita, eristyskerros tehdään 
 liikennöitävältä  osalta työn ajaksi normaalia paksumpana. Työn loputtua
 likaantunut  materiaali poistetaan ja eristyskerroksen korkeustaso ja muoto
palautetaan suunnitelman mukaiseksi. 
Radan rakennekerrokset tehdään ja tiivistetään ensisijaisesti sulana kautena. 
 Jos  rakennuttaja hyväksyy eristyskerroksen tekemisen talvikautena, lumi ja
 jää on 
 poistettava sekä pengertäytteen ja leikkauspohjan pinnalta että 
 eristyskerrosmateriaalista.  Levitys ja tiivistys on tehtävä välittömästi
kuorman purkamisen jälkeen, ettei materiaali pääsejäätymään. Talvikautena 
tehdyn eristyskerroksen tasaus- ja muotoilutyot sekä j  älkiti ivistäminen 
 tehdään  eristyskerroksen ollessa sulana. 
Jäätyneen pengermateriaalin tai leikkauspohjan päälle ei eristyskerrosta saa 
rakentaa.  
5.3.2.4 Eristyskerroksen tiivistäminen 
Kerralla ti ivistettävän kerroksen paksuus ja tiivistyskalusto valitaan 
noudattaen kohdan 52.3.4 ohjeita. 
Eristyskerros tehdään kahtena tai useampana kerroksena siten, että vaadittu 
tiiviys saavutetaan. Jos materiaalin vesipitoisuus on niin paljon alle optimin, 
 että  vaadittua tiiviyttä ei saavuteta, materiaalia on kasteltava. 
Valmiiksi muotoillulla ja tiivistetyllä pinnalla ei saa liikennöidä työmaa- 
eikä muullakaan kalustolla.  
5.3.2.5 Luiskien verhous  
Jos eristyskerros rakennetaan murskeesta, eristyskenoksen  sivut verhotaan. 
Verhouksen tehtävänä on estää pakkaskaudella tapahtuva eristyskerroksen 
tuulettuminen. Verhous tehdään kuvan 25 mukaisesti. Verhousmateriaalina 
 käytetään hiekkaa  tai raekooltaan 0.. .4 mm mursketta. Verhouksen ja
erityskerroksen väliin asennetaan käyttöluokan 2 mukainen suodatinkangas. 
Verhousmateriaalia ei lueta radan normaalipoikkileikkauksen  mukaiseen 
tilavuuteen, vaan penkereen kokonaisleveys kasvaa murskatusta 
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kiviaineksesta rakennettua eristyskerrosta käytettaessa penkereen 
kummallakin puolella olevan verhouskerroksen yhteispaksuuden verran. 
LUISKAVERH 01 LU 
TUKIKERROS  
> 300mm 
ERISTYSKERROS MURSKEESTA 	 I 
POHJAMAA / PENGERTÄYTE 
SUODATINKANGAS 
	 I 
Kuva 25. Murskeesta rakennetun erislyskerroksen verhousperiaate  
5.3.2.6 Eristyskerroksen laatuvaatirnuksetja laadunvalvonta 
Tiiviysvaati mukset  
Hiekka, sora 
Eristyskerros tehdaan ja tiivistetään kandessa tai useammassa kerroksessa 
siten, että kussakin kerroksessa saavutetaan keskimäärin  95 % tiiviysaste. 
 Yksittäinen  tulos ei saa auttaa 93 % tiiviysastetta. 
Miirk 
Levykuormituskokeen toisesta kuormitusvaiheesta kuvan 26 mukaisesti 	( 
määritetyn muodonmuutosmoduulin E2 tulee kussakin mittauspisteessä olla 
vähintään 180 MPa. Ensimmäisestä ja toisesta kuormitusvaiheesta 
määritettävien muodonmuutosmoduulien suhde  E2/ E 1 saa puolestaan olla 
enintään 2,0. Jos yksittäisestä mittauspisteestä saatu tulos ei täytä edellä 
mainittuja vaatimuksia, tulee  tulos varmistaa uusintakokeella ennen 
lisätiivistämisvaatimusten asettamista. 
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Kuva 26. Muodonmuutosmoduulin E määrittäminen levykuormituskokeen 
kuormituspainumakuvaajasta 
Sallitut mittapoikkeamat 
Eristyskerros rakennetaan työkohtaisessa työselityksessä esitettyj  en mittojen 
mukaan. 
Valmiin eristyskerroksen yläpinta ei saa olla rakennetyypin mukaista 
korkeutta ylempänä eikä rakennetyypin mukaista leveyttä kapeampi. 
Yläpinnan korkeuden suurin sallittu keskimääräinen poikkeama 
suunnitellusta tasosta alaspäin on 30 mm. 
' 	 Suurin sallittu yksittäinen poikkeama yläpinnasta alaspäin saa olla enintään  
50 mm. Samat vaatimukset koskevat myös luiskia. 
Suurin sallittu yksittäinen poikkeama kerroksen ylä-  ja alaleveydessä on 
100 mm. 
L aadunvalvonta 
Tiiviyskokeet tehdään kustakin levitettävästä kerroksesta vähintään  100 m 
 välein rakenteen keskeltä  ja 300 m välein rakenteen reunoilta. 
Tiiviystarkkailuun suositellaan käytettäväksi nk. itsemittaavia jyriä, jolloin 
tiiviyskokeiden lukumäärää voidaan vähentää. Tällöin kokeet tehdään 
keskeltä 400 m välein ja reunoilta 800 m välein. 
Tiiviystarkkailu tehdään kohdassa 5.2.3.6 Maapenkereiden laadunvalvonta 




=1 5 x r 
1.___ 
RMYTL 5 	 99-12 
56 
RMYTL S Maaleikkaus- ja pengerrystyöt  
5.3.2.7 Työkohtainen työselitys 






5.3.2.8 Työ-ja laatusuunnitelma 
Eristyskerroksen osalta urakoitsija esittää työ- ja laatusuunnitelmassa 
vähintään seuraavat asiat: 	 I 
- 	kalusto 
- materiaalin hankinta 
- 	laadunvalvontamenetelmä 
- aikataulu 	 I 
5.3.2.9 Kelpoisuuskirja 
Eristyskerroksen osalta kelpoisuuski rj assa esitetään vähintään seuraavat 
 asiat: 
- 	materiaalin laatu 
- tiivistyskokeiden tulokset 
- 	tarkemittaukset 
- sallittujen mittapoikkeamien ylityksetja niiden aiheuttamat 
toimenpiteet 
- 	toteutumapiirustukset.  
5.3.3 Välikerros 
5.3.3.1 Välikerroksen käyttötarkoitus 	 I 
Välikerroksen tehtävänä on muodostaa tukikerrokselle luja, tasainenja vettä 
läpäisevä alusta. Välikerros estää myös eristyskerrosta ja tukikerrosta 
sekoittumasta toisiinsa, lisää rakenteen kantavuuttaja ehkäisee routimisesta 
aiheutuvia haittoj a. 
5.3.3.2 Välikerroksen materiaali 
Väl ikerrosmateri aal  ma käytetäan routimatonta hiekkaa, soraa tai mursketta. 
 Hiekan  ja soran rakeisuusohjealue on esitetty kuvassa 27. Jos eristyskerros
tehdään murskeesta, välikerros tehdään kuvan  24 mukaisesta materiaalista. 
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..uva z. V aiierrosei inaieriaauvaaumuicsei 
5.3.3.3 Välikerroksen työmenetelinät 
Ennen välikerroksen rakentamisen aloittamista eristyskerroksen  on 
täytettäva sille asetetut tasaisuus-, tiiviys- ja mittavaatimukset. 
Jos eristyskerroksen yläosa täyttaa valikenosmateriaalille asetut 
 vaatimukset, välikerros voidaan tehda eristyskerroksen yläosan teon 
yhteydessä. 
Välikerros tehdään yhtenä 300 mm kerroksena sulan maan aikana, ellei 
työkohtaisessa työselityksessä ole muuta esitetty. Väl ikerroksen materiaali 
kuljetetaan levitetyn väl ikerroksen päältäj  a levitys eristyskerroksen pinnalle 
 tehdään puskutraktorilla  tai vastaavalla työkoneella kerrospengerryksenä  
(kuva 19). 
5.3.3.4 Välikerroksen tiivistäminen 
Kerralla tiivistettävän kerroksen paksuus ja tiivistyskalusto valitaan 
noudattaen kohdan 5.2.3.4 ohjeita. 
Valmiiksi muotoillulla ja tiivistetyllä pinnalla ei saa liikennöidä työmaa- 
eikä muullakaan kalustolla.  
5.3.3.5 Välikerroksen laatuvaatimuksetja laadunvalvonta 
Tiiviystarkkailu suoritetaan joko volymetrikokeella  tai levykuormitus-
kokeella. 
Välikerroksen pinnasta volymetrikokeilla mitauuj  en kuivati lavuuspainoj en 
keskiarvovaatimus on 96 % parannetun Proctor -kokeen perusteella 
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märitetystä kuivatilavuuspainon maksimiarvosta. YksiUäinen  tulos ei saa 
auttaa 94 %:n tiiviysastetta. Poikkeaman ollessa suurempi tiiviysaste 
tarkastetaan uusintakokein ennen lisätiivistami svaati  musten asettamista. 
Karkeasta sorasta tai murskeesta tehdyn väli kerroksen ti iv i ystarkkai I u 
 suoritetaan työmenetelmätarkkailuna  ja levykuormituskokeella./ 3/ 
EI lei työkohtaisessa työselityksessä toisin esitetä, levykuorm ituskokeel la 
määritettävien moduuliarvojen tulee täyttäa seuraavat vaatimukset:  
E2 keskiarvo 	 180 MN/rn 2 
E2 minimi 150 MN/rn 2 
E,/E 1 	 <2 
Tiiviysmittaukset tehdään kustakin levitettävästä kerroksesta vähintään 
 100 m  välein rakenteen keskeltäja molemmilta reunoilta  300 m välein. Itse-
mittaaviajyriä käytettäessä kokeellinen tarkkailu suoritetaan keskeltä  400 m 
 välein, reunoilta  800 m välein. 
Välikerroksen yläpinta ei saa millaan kohdalla olla työkohtaisessa 
työselityksessä esitettyä korkeutta ylempänä. 
Suurin sallittu mittapoikkeama yläpinnasta alaspäin mitattuna on 20 mm. 
 Suurin sallittu poikkeama kerroksen ylä-ja alaleveydessä on + 50 mm. 
5.3.3.6 Työkohtainen työselitys 




- 	työjärjestys.  
5.3.3.7 Työ-ja laatusuunnitelma 
Välikerroksen osalta urakoitsija esittää työ-ja laatusuunnitelmassa vähintään 
seuraavat asiat: 
- 	kalusto 
- materiaalin hankinta 
- 	laadunvalvontamenetelmä 
- aikataulu. 
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5.3.3.8 Kelpoisuuskirja 
Välikerroksen osalta kelpoisuuskirjassa esitetään vähintään seuraavat asiat: 
- 	materiaalin laatu  
- tiivistyskokeiden tulokset 
- 	tarkemittaukset 
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5.4 KEVYTSORAPENGER 
5.4.1 Kevytsorapenkereen käyttötarkoitus 
Kevytsoraa käytetään ratapenkereissä routaeristeenä  ja kevennyksenä. 
Kevytsoraa ei saa käyttää kohteissa, missä  se voi jäädä jatkuvasti 
pohjaveden pinnan alapuolelle. 
5.4.2 Kevytsorapenkereen materiaali 
Kevytsoran laatuvaatimukset määrätään työkohtaisessa työselityksessä. 
Erikoiskevyen kevytsoran kuivatilavuuspainon  keskiarvo saa olla enintään 
 320 kg/rn3 ja  yksittäisen toim ituserän kuivati lavuuspainon enintaän 
 350 kg/rn3 . 
Normaalin kevytsoran kuivatilavuuspainon keskiarvo saa olla enintään 
 420 kg/rn3 ja yksittäisen toimituserän enintään 450 kg/rn3 . 
5.4.3 Kevytsorapenkereen rakentaminen 
Kevytsorapenkereet  tehdään työkohtaisessa työselityksessä esitettyj en 
rakennetyyppien mukaisesti. Kevytsorapenkereet on aina suoj attava 
vähintään 1,0 m reunapenkereellä. Jos reunapenger  tehdään huonosti vettä 
läpäisevästä materiaalista, rakennetaan salaojaputkisto sopiviin kohtiin 
reunapenkereisiin enintään 30 m välein. 
Reunapenkereet rakennetaan ennen kevytsoran pengerrystä ja tiivistetään 
penkereen tiiviysvaatirnusten  mukaisesti. 
Ellei työkohtaisessa työselityksessä toisin esitetä, kevytpenger tehdään 
kuvan 28 mukaisesti. Kevytsora levitetään enintään 1 m kerroksina. 
Kevytsorakerroks et ympäröidään  kaikilta sivui ltaan käyttöluokan III 
suodatinkankaalla. Kerrosten väliin tehdään 300 mm kerros 0.. .63 mm 
sorasta tai murskeesta. Sen päältä tiivistetään alla oleva kevytsora. 
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fl 
SORA TAI MURSKE 
 300 mm  
ROUTIMATON 
 MATERIAALI  
RAKENTAMISJARJESTYS SUODATINKANGAS 	 KEVYTSORA REUNAPENGER  
Kuva 28. Kevytsorapenkereen rakentaminen 
Kevytsorakerroksen ylapinnan tulee olla vähintaan 1,4 m etaisyydellä radan 
korkeusviivasta. Kevytsoran päalle  tuleva radan eristyskerros levitetään 
vahintään kahtena 0,3 m kerroksena, joista alempi korvaa kevytsoran päälle 
muutoin tehtävän murskekerroksen. Kerrokset tiivistetään kuudella 
jyräyskerralla 5 t täryvaissijyrällä ellei työkohtaisessa työselityksessä toisin 
esitetä. 
Kevytsorapenkereen rakentaminen talvella 
Kevytsorapenkereen rakentaminen talvityönä edellyttää, ettei allejäävä maa 
ole jäässä. Lumi poistetaan huolellisesti pengerrettävältä alueelta. 
Kevytsoraan ei saa sekoittua lunta eikä jäätä.  
I 	5.4.4 Kevytsorapenkereen laatuvaati  m ukset ja laadunvalvonta 
Kevytsorapenkereen laatua valvotaan kohdan 5.2.4.6 mukaisesti.  
I 	 5.4.5 Työkohtainen työselitys 
Kevytsorapenkereiden osalta työkohtaisessa työselityksessä esitetään 
vähintään: 
- 	töiden yleisj ärj estelyj  ä koskevat ohjeet ja määräykset 
- materiaalivaatimukset 
tiivistyksen työtapa 
penkereen mitat ja sallitut mittapoikkeamat 
- 	laadunvalvontaohj eet 
- painuma- ja siirtymätarkkailu.  
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5.4.6 Työ- ja laatusuunnitelma  
Urakoitsija esittaä työ -ja laatusuunnitelmassa vähintään seuraavat asiat: 




- 	laadunvarm istusmenetelmät  ja dokumentointitapa.  
5.4.7 Kelpoisuuskirja 
Kevytsorapenkereiden osalta kelpoisuuski r assa esitetään vähintään 
seuraavat asiat: 
- 	maamateriaalien tutkimuspöytäkirjat 
- kevytsoran laatutodistus 
- 	tiiviyskokeiden tulokset 
- sallittujen mittapoikkeamien ylitykset sekä niiden 
aiheuttamat korjaustoimenpiteet 
- 	toteutumapiirustukset.  
I 
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5.5 EFS-RAKENNE  
EP S-rakenteella tarkoitetaan suulakepuristetusta solumuovi  levystä 
 valmistetttuj  a 'b lokkej a", joita käytetäan keveytensä vuoksi korvaamaan
 pengertäytettä  ja pienentämään painumia heikosti kantavilla maapohj illa. 
EPS-rakennetta voidaan käyttää laiturirakenteissa. 
 EPS-rakenne tehdään työkohtaisen työselityksen mukaan.  
I 
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5.6 ROUTALE'/Y 
5.6.1 Routalevyn käyttötarkoitus  
Suulakepuristetusta solumuovista valmistettuj a levyjä käytetään poistamaan 
routimisen radalle aiheuttamia haittoj a. 
5.6.2 Routalevyn asentaminen  
Asennus kaivamalla 
Routalevyt asennetaan kuvan 29 mukaisesti ellei työkohtaisessa työ-
selityksessä ole muuta esitetty. 
TUK1KERROS 
vAuKRRos 
ROUTALEVYKAWSTUS ULOSPMN 1:50 
 ERISTYSKERROS  1-HEKASTA TAI SORAS A  
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Kaivu suoritetaan suunniteltuun tasoon ja 1:50 kaltevuuteen ulospäin. 
Kaivupohj a tasataan, täytetään eristyskerroksen materiaalilla  ja tiivistetään. 
 Levyt asennetaan tasatullej  a tiivistetylle eristyskerroks elle,  jonka paksuuden
tulee olla vähintään 300 mm. 
Levyj en päälle tuleva välikerros levitetään päätypengerryksenä. 
Levityskalusto tulee valita siten, että sen pyörä- tai telapaineet eivät 
vahingoita routalevyjä. Välikerroksen paksuuden  on oltava tiivistettynä 
vähintään 300 mm, ellei työkohtaisessa työselityksessä toisin esitetä. 
Useampiraiteisilla rataosuuksilla  viereisen raiteen liikenteen takia voidaan  
I 	
kaivanto joutua tukemaan. Luiskan tuenta toteutetaan ohjeen "Tuettujen 
kaivantoj en suunnittelu rautatiealueiden kaivantotöissä" mukaisesti  .110!. 
Asennus sepelinpuhdistuskoneella  
I Routalevyt asennetaan sepelinpuhdistuskoneella PYL :  n "Pääl 1 ysrakenne
-töiden yleiset laatuvaatimukset" ohjeen mukaisesti  /8!. 
Routaeristeen päättäminen 
Routaeristerakenne päätetään tavallisesti routimattomaan ratarakenteeseen. 
Mikäli jostain syystä eristerakenne päätetään routivalle alustalle, toteutetaan 
siirtymärakenne kuvan 30 mukaisesti. Siirtymärakenteen pituus (L) 
 määrätään tapauskohtaisesti alusrakenneluokan  ja tavoitenopeuden mukaan. 
Siltojen kohdalla eristys viedään sillan yli, jos sillan leveys ja sepeli
-kerroksen paksuus antavat siihen mandollisuuden. Muussa tapauksessa 








n.O54m 	 n.O.54m 	 n.O.54m 	 n.o.54m 
I60mm 	 j8omm 	:H  im  
SIIRTYMARAKENTEEN KOKONAISPITUUS  (L) MAARITErAAN TAPAUSKOHTAISES11 RATALIJOKAN  JA 
 TAVOITENOPEUDEN  MUKAISESTI  
Kuva 30. Siirtymärakenne routalevysiä 
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5.6.3 Routalevyrakenteen laatuvaatimukset ja laadunvalvonta  
Materiaali 
Routalevyjen on oltava RI-IK:n hyväksymiä. 
Jos työkohtaisessa työselityksessä  ei ole toisin esitetty, käytetään 100 mm 
 paksuista levyä, joka täyttää seuraavat laatuvaatimukset: 
- 	suulakepuristettu solumuovilevy 
- tiheys kuivana vähintään 40 kg/rn 3 
- 	puristuslujuus vähintään 450 kPa 
- levyjen pysyvä muodonmuutos saa olla enintään 5 % 
väsytyskokeessa, jossa minimikuormitus on 10 kPa, 
maksimikuorrnitus 200 kPa, kuormituskertojen  määrä 2x106 
sekä kuormitustaajuus I .. 4 Hz. 
Levyjen mitat 
- pituus 	 4000 mm ±20 mm 
- leveys 600 mm (etenemä 540 mm) ±10 mm 
- puolipontti 	 60 mm 
- levyvahvuudet 	40... 100 mm, muutos 20 mm välein. 
Levyjen valmistaja suorittaa tuotannon aikana laadunvalvontaa levyjen 
tiheyden, puristuslujuuden ja mittojen osalta jatkuvana ja muilta osin 
pistokokeina. 
Levyjen merkintä 
Levyissä tulee olla merkintä, josta ilmenee 
- 	valmistaja 
- valmistuserän päivämääräja kelloaika 
- 	tuotteen tyyppimerkintä (RI-IK). 





Väsytyskestävyydelle asetettuj  en vaatimusten täyttyminen osoitetaan 
yhdestä näytteestä jokaista alkavaa 2500 m 3 toimituserää kohti. 
Sallitut sijaintipoikkeamat 
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poikkeama routalevyjen sijainnissa sivusuunnassa on 	± 100 mm. 
Suoritettaessa asennus aukikaivaen asennuspohjan tasaisuusvaatimus  on 
±20 mm levyn pituudelta (4 m). 
5.6.4 Työkohtainen työselitys 
Routalevyjen osalta työkohtaisessa työselityksessä on esitettävä vähintään 
seuraavat asiat: 
- 	työkohtaiset asennusohjeet 
- työkohtaiset laadunvarmistusmenetelmät. 
5.6.5 Työ- ja laatusuunnitelma 




 	levyjen varastointi 
- työkohtaiset asennustavat ja kalusto 
- 	laadunvarmistusmenetelmät.  
5.6.6 Kelpoisuuskirja 
Routalevyjen osalta kelpoisuuskirjassa esitetään vähintään seuraavat tiedot: 
- 	routalevyjen laatutodisteet 
- suoritettujen tarkemittausten tulokset 
- 	toteutumapiirustukset.  
I 
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